

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 784

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: PNRR M6 C1.1 – Casa della Comunità in piazza dell’Ospitale n. 1 Trieste – AQ3 FVG-5 Invitalia Sub-lotto prestazionale 2, Presa d'atto dell'affidamento del Servizio di verifica della progettazione definitiva - esecutiva e sottoscrizione del contratto d'appalto derivato. CUP N. G92C21001000006 CIG derivato N. B14D2DBAE1

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 18/06/2024

OGGETTO: PNRR M6 C1.1 – Casa della Comunità in piazza dell’Ospitale n. 1 Trieste – AQ3 FVG-5 Invitalia Sub-lotto prestazionale 2, Presa d'atto dell'affidamento del Servizio di verifica della progettazione definitiva - esecutiva e sottoscrizione del contratto d'appalto derivato. CUP N. G92C21001000006 CIG derivato N. B14D2DBAE1

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO, altresì, che il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

VISTI, inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché le milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.Lgs. n. 36/2023 recante Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

- il Decreto-legge 02 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; nn. 4, 6 e 9 del 2022, nn. 1 e 11 del 2023, nn. 13 e 22 del 2024 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

ATTESO che con Decreto del Direttore Generale n. 298 dd. 30/03/2022 (in parziale modifica e aggiornamento del Decreto n. 254 dd. 21/03/2022 e del Decreto n. 296 dd. 25/03/2022) l'ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi ricadenti nella competenza territoriale di ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste:

- Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1 – n. 3 Case della Comunità – nell’Area territoriale di Trieste
- Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 – n. 2 Centrali Operative Territoriali - Area territoriale di Trieste;
- Missione 6, componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PO Cattinara - Realizzazione torre di collegamento - adeguamento edificio esistente;

- Missione 6, componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PO Cattinara - Realizzazione palazzina servizi;

VISTO:

- la DGR n. 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR n. 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la nota pec Prot. Gen. n. 82130-A dd. 17/08/2022, con la quale è stato acquisito l’atto di delega amministrativa conferita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – nella persona del Presidente dott. Massimiliano Fedriga – (Soggetto attuatore) ai sensi dell’art. 5 del sopraccitato CIS, all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Soggetto attuatore esterno) per l’attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportato nel Piano Operativo regionale comprensivo degli Action Plan, che ne è parte integrante;

CONSIDERATO che è necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;

PRECISATO che:

- con decreto del Direttore Generale, n. 623 del 01/07/2022, ASUGI ha stabilito di aderire agli Accordi Quadro (AQ) posti in essere da Invitalia, quale centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021, per la realizzazione degli interventi PNRR, in capo alla SC Edilizia e Impianti Area Giuliana;
- il RUP incaricato per l’intervento in parola ha reso manifestazione d’interesse, tramite il soggetto attuatore Regione Autonoma FVG, per la futura adesione all’Accordo Quadro per il sub-lotto prestazionale_1 “Servizi tecnici” (aventi ad oggetto i servizi di ingegneri per la predisposizione di un PFTE da porre a base della procedura di gara dell’appalto integrato, oltre a D.L. CSP e CSE) per il sub-lotto prestazionale_2 “Verifiche” (Verifiche della progettazione), per il sub-lotto prestazionale_4 “Lavori in Appalto integrato” (affidamento congiunto della Progettazione Esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in oggetto, in modo da consentire una più celere realizzazione dell’opera in questione) e per il sub-lotto prestazionale_5 “Collaudo” (Collaudi delle opere);
- Invitalia ha aggiudicato l’accordo quadro - con provvedimento di aggiudicazione AQ3 n. 326962 dd. 10/11/2022 - relativo al sub-lotto prestazionale 2 Servizi di Verifica - Lotto

Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 5 CUP G92C21001000006 in cui ricade la realizzazione della CdC di piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste, all'O.E. CONTECO Check S.r.l. di Milano con sede in via Sansovino n. 4, 20133 MILANO P.IVA 11203280158, che ha offerto un ribasso percentuale del 22%;

TENUTO CONTO che

- per l'intervento in argomento previsto originariamente in via della Pietà n. 19 a Trieste è stata individuata concordemente con la Regione (Soggetto Attuatore), per esigenze sopravvenute di pubblico interesse, una nuova collocazione in piazza dell'Ospitale n. 1, a Trieste;
- con la DGR n. 639 dd. 29/03/2023, sono state approvate le schede intervento ASUGI Area Giuliana aggiornate per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS conseguente alla modifica della localizzazione e confermata l'assegnazione di risorse finanziarie regionali già assegnate con atti regionali e concesse in via definitiva a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;
- in particolare con la predetta DGR FVG n. 639/2023, sono state formalizzate le modifiche della localizzazione per l'intervento PNRR M6 C1.1 - CdC in piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste, così come precedentemente concordate;
- il sistema Regis ha recepito le modifiche sottoposte al Nucleo Tecnico del Ministero della Salute ed è stata aggiornata la nuova localizzazione con il relativo CUP N. G92C21001000006;
- con la DGR 1035 dd. 07/07/2023 sono state approvate in via definitiva le schede di intervento di cui alla DGR 639/2023 e aggiornato il Piano Operativo Regionale allegato al CIS;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 279 dd. 03/03/2023, e le premesse ivi indicate, con la quale si aderiva all' AQ di Invitalia Spa per l'affidamento del sub-lotto prestazionale 2_servizi verifica, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 5 CUP N. G92C21000850006 (G92C21001000006) relativo alla realizzazione di una Casa di Comunità in piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste, mediante stipula di contratto derivato e si affidava il servizio di verifica del PFTE della CdC in parola, all'O.E. CONTECO Check S.r.l. di Milano;

RICHIAMATE, inoltre:

- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI - Area Giuliana n. 895 dd. 30/06/2023 e le premesse ivi indicate, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE rafforzato), redatto ai sensi delle Linee guida del MIMS Luglio 2021, dell'intervento di cui alla M6C1.1 Casa della Comunità (CdC) – in piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste, dall'RTP con capogruppo POOL ENGINEERING S.r.l. di Mareno di Piave (TV) dal cui

quadro economico dell'opera l'importo dei lavori per l'appalto integrato ammonta ad € 2.329.650,77 (comprensivo degli oneri della sicurezza e delle spese tecniche per la progettazione esecutiva);

- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI - Area Giuliana n. 1067 dd. 07/08/2023, con la quale è stato affidato l'appalto integrato all' O.E. INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Milano - mediante contratto derivato dell'AQ 3 Invitalia - per l'importo ribassato di € 2.329.650,77 di cui € 2.193.888,98 per i lavori (oneri della sicurezza inclusi pari ad € 92.482,50), oltre all'IVA al 10% per € 219.388,90, quindi per complessivi € 2.413.277,88 e di € 135.761,79 per la progettazione esecutiva (oltre a Inarcassa al 4% € 5.430,47 e all'IVA al 22% € 31.062,29 per un totale di € 172.254,55) e quindi per un corrispettivo complessivo € 2.585.532,43;

DATO ATTO che si rende necessario, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, provvedere alla verifica del Progetto Definitivo – Esecutivo elaborato dai Progettisti dell'appalto integrato individuati dall'Appaltatore INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. di Milano avvalendosi del medesimo O.E. CONTECO Check S.r.l. di Milano che ha proceduto alla verifica del PFTE rafforzato in adesione all'AQ di Invitalia Spa per l'affidamento del sub-lotto prestazionale 2 Servizi di verifica, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 5 CUP N. G92C21001000006, per poter procedere all'avvio della fase esecutiva dei lavori e rispettare le tempistiche previste dal PNRR;

TENUTO CONTO che

- Con pec Prot. Gen. n. 26815-P (Prot. SCEIAG n. 955-P) dd. 26/03/2024, si trasmetteva l'Ordine di Attivazione a CONTECO Check S.r.l. per avviare il Servizio di verifica del Progetto Definitivo – Esecutivo ed è stato avviato il Servizio di verifica del Progetto Definitivo – Esecutivo in parola;
- Si procede alla sottoscrizione del relativo contratto specifico, il cui schema è allegato al presente provvedimento, i cui contenuti essenziali, contestualmente si approvano;
- Sono state effettuate le relative verifiche nei confronti dell'O.E. medesimo;
- in data 17/04/2024 si è provveduto ad acquisire il CIG derivato N. B14D2DBAE1 relativo al contratto specifico in parola;
- sulla base dell'importo dei lavori del PFTE approvato, si è provveduto a calcolare, ai sensi del DM 17/06/2016, il valore delle prestazioni del servizio di verifica del progetto definitivo – esecutivo, pari ad € 67.192,72 a cui viene applicato il ribasso del 22% offerto dall'O.E. in sede di gara, da cui risulta il corrispettivo di € 52.410,32 (oltre a INARCASSA e IVA). Tale valore verrà eventualmente rideterminato sulla base dell'importo del progetto esecutivo oggetto di verifica;

- gli atti sottoscritti digitalmente della procedura in parola saranno caricati nello sharepoint di Invitalia e i dati aggiornati e rendicontati nella piattaforma ReGis;

DATO ATTO che in data 21/05/2024 Prot. Gen. n. 43665-P (Prot. SCEIAG n. 1886-P) è stato trasmesso a CONTECO Check S.r.l. il progetto definitivo – esecutivo, con l'avvio dell'espletamento della relativa attività di verifica in parola;

RITENUTO, pertanto di prendere atto dell'avvenuto affidamento del Sub-Lotto prestazionale 2, servizio di verifica del progetto definitivo – esecutivo all' O.E. aggiudicatario CONTECO Check S.r.l. di Milano - e di procedere alla stipula di un contratto derivato dell'AQ 3 Invitalia - per l'importo, come sopra determinato, di € 67.192,72 a cui viene applicato il ribasso del 22% offerto dall'O.E. in sede di gara, da cui risulta il corrispettivo di € 52.410,32 (oltre a INARCASSA e IVA);

RITENUTO inoltre che, vista la complessità delle procedure PNRR, si conferma la nomina, come direttore dell'esecuzione dei servizi tecnici, relativi all' intervento in oggetto, dell'arch. Sara Brigida Squillani, dipendente della SC Edilizia e Impianti - Area Giuliana;

ATTESO che la spesa complessiva presunta, derivante dal presente atto e pari ad € 66.498,21 va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e trova copertura nelle spese tecniche del quadro economico dell'opera composto dai finanziamenti disposti dai Fondi PNRR per i quali è stato acquisito il CUP N. G92C21001000006, dal cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 693/2020 e dal cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;

DATO ATTO che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti nè cause di conflitto di interessi come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal RUP in data 27/07/2022 e confermata in data 25/08/2023 che si è provveduto a trasmettere alla Regione FVG servizio Innovazione PNRR Salute;

VISTI

- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) Di dare atto dell'adesione all'AQ di Invitalia Spa per l'affidamento del sub-lotto prestazionale 2 Servizi verifica del progetto definitivo - esecutivo, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 5 CUP N. G92C21001000006 relativo alla realizzazione della Casa di Comunità in piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste, mediante stipula di contratto di appalto derivato;
- 2) Di dare atto dell'affidamento del Sub-Lotto prestazionale 2, servizio verifica del progetto definitivo – esecutivo, avviato in data 26/03/2024 con l'Ordine di Attivazione, all' O.E. aggiudicatario CONTECO Check S.r.l., con sede in via Sansovino n. 4, 20133 MILANO P.IVA 11203280158 per un corrispettivo presunto, calcolato ai sensi del DM 17/06/2016, sulla base dell'importo dei lavori del PFTE approvato e già ribassato del 22% offerto in sede di gara, di € 52.410,32 (oltre al contributo previdenziale INARCASSA al 4% pari ad € 2.096,41 ed IVA al 22% pari ad € 11.991,48) e quindi per un corrispettivo complessivo € 66.498,21;
- 3) Di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto specifico, il cui schema è allegato al presente provvedimento;
- 4) Che la spesa complessiva presunta di € 66.498,21 (Inarcassa e IVA inclusi) per il servizio di verifica del PD – PE nella realizzazione della Casa della Comunità (CdC), in piazza dell'Ospitale n. 1, a Trieste trova copertura nelle spese tecniche del quadro economico dell'opera composto dai finanziamenti disposti dai Fondi PNRR per i quali è stato acquisito il CUP N. G92C21001000006 – dal cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 693/2020 e dal cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;
- 5) Di dare atto dell'avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 6-bis della L. 241/90;
- 6) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento ammontante ad € 66.498,21 (Inarcassa e IVA inclusi) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Rita Boaro

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**