

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1088

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP G92C23000580002 - Lavori per la manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti, rispettivamente in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7 nel Comprensorio di San Giovanni a Trieste – Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo. Decisione a contrarre

**Il Sostituto del Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

Ing. Andrea Zangrado, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

Ing. Andrea Zangrado

Trieste, 21/08/2024

**OGGETTO:** CUP G92C23000580002 - Lavori per la manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti, rispettivamente in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7 nel Comprensorio di San Giovanni a Trieste – Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo. Decisione a contrarre

**PREMESSO** che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

**ATTESO** che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

**VISTO** il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

**CONSIDERATO** che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

**VISTO** altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

**PREMESSO**, altresì, che

- l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) ha la necessità di dar luogo all’esecuzione di interventi di manutenzione edile sugli immobili in proprietà, possesso, competenza e/o gestione, anche non esclusiva dislocati nella provincia di Trieste al fine di salvaguardare l’efficienza e la sicurezza degli stessi;
- gli immobili denominati Padiglione “M” sito in Pastrovich, 1 e Padiglione “S” sito in P.le Canestrini 8-9 e via Sai, 7 nel Comprensorio di San Giovanni a Trieste di proprietà ASUGI, necessitano di un radicale intervento manutentivo dei manti impermeabilizzanti di copertura in quanto, in alcune stanze poste immediatamente ai piani sottostanti il tetto, si sono verificati frequenti fenomeni infiltrativi determinati dalla mancata tenuta del manto;
- con determinazione dirigenziale n. 884 dd. 30.06.2023, conseguente all’accertamento della necessità di ricorrere a soggetti esterni per la progettazione delle opere tenuto conto dell’indisponibilità di personale interno, si è disposto l’affidamento del servizio di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di

manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni “M” e “S” all’arch. Fabrizio Furlan, p.zza G. Marconi, 3 - Muggia (TS), C.F. FRLFRZ84E27L424Y/ P.I. 0121200323 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella Legge n. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021 verso un corrispettivo pari ad € 50.216,55 comprensivo degli oneri accessori e con esclusione degli oneri previdenziali (4%) e dell’I.V.A. e, successivamente, è stato stipulato il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza assunto al prot SCEIAG 3813/2023,

– con determinazione dirigenziale n. 964 dd. 16.07.2024, per le ragioni ivi indicate, si è stabilito

- ✓ di prendere atto dei verbali di verifica con esito positivo dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti dal Professionista incaricato ed assunti, rispettivamente, al prot. SCEIAG n. 76 dd. 09.01.2024 per il Padiglione S ed al prot. SCEIAG n. 79 dd. 09.01.2024, per il Padiglione M, conservati agli atti, approvando i PFTE per la realizzazione degli interventi in parola, costituiti dall’elenco elaborati acquisiti, rispettivamente, al prot. SCMSMSP 3016/2023 cit. per il Padiglione M e prot. SCEIAG 4226/2023 cit. per il Padiglione S,
- ✓ di approvare i quadri economici degli interventi, che comportano una spesa complessiva pari ad € 280.000,00 per il Padiglione M e pari ad € 410.000,00 per il Padiglione S;
- ✓ di modificare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, aggiornando l’importo di cui al contratto prot. gen 84659 dd. 13.10.2023 per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ricomprendendo anche le lavorazioni aggiuntive la cui necessità è emersa in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo integrativo dell’incarico pari a € 18.453,46 al netto dello sconto applicato in sede di offerta, degli oneri previdenziali pari al 4% e dell’I.V.A., dando atto che l’atto aggiuntivo relativamente alle attività professionali verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 nonché che ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 si provvede alla pubblicazione del presente affidamento sul sito internet istituzionale ASUGI;

**CONSIDERATO** che, in riferimento agli interventi indicati in oggetto, l’arch. Fabrizio Furlan, riprendendo e sviluppando i contenuti dei citati PFTE, ha consegnato, i Progetti Definitivo-Esecutivo, assunti, rispettivamente, al prot. SCEIAG 2950 dd. 29.07.2024 (pad S), (integrati, successivamente, in data 30.07.2024, in data 05.08.2024 e 6.08.2024 relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Computo Metrico Estimativo e al Capitolato Speciale d’Appalto) e prot. SCEIAG 2951 dd. 29.07.2024 (pad M) (integrati, successivamente in data 30.07.2024 e in data 05.08.2024 relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed all’Elenco Elaborati), costituiti dai seguenti elaborati:

#### **PADIGLIONE M**

- PAD\_M.R0.PE\_Elenco elaborati;
- PAD\_M.R1.PE\_Relazione generale;
- PAD\_M.R2.PE\_Relazione tecnica;
- PAD\_M.T1.PE\_Inquadramento – Elaborato grafico;

- PAD\_M.T2.PE\_Stato attuale – Elaborato grafico;
- PAD\_M.T3.PE\_Progetto – Elaborato grafico;
- PAD\_M.T4.PE\_Schema linea vita – Elaborato grafico;
- PAD\_M.L10.PE\_Dimensionamento involucro termico ex L. 10/89;
- PAD\_M.PMO.PE\_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- PAD\_M.PSC.PE\_Piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs. n. 81/2008;
- PAD\_M.MAN.PE\_Quadro di incidenza della manodopera;
- PAD\_M.CRN.PE\_Cronoprogramma;
- PAD\_M.EL.PE\_Elenco prezzi;
- PAD\_M.CME.PE\_Computo Estimativo dell'opera;
- PAD\_M.FSC.PE\_Fascicolo dell'opera;
- PAD\_M.QE.PE\_Quadro Economico;
- PAD\_M.CSA.PE\_Capitolato Speciale d'Appalto;
- PAD\_M.CAM.PE\_Criteri Ambientali Minimi;

### **PADIGLIONE S**

- PAD\_S.R0.PE\_Elenco elaborati;
- PAD\_S.R1.PE\_Relazione generale;
- PAD\_S.R2.PE\_Relazione tecnica;
- PAD\_S.T1.PE\_Inquadramento – Elaborato grafico;
- PAD\_S.T2.PE\_Stato attuale – Elaborato grafico;
- PAD\_S.T3.PE\_Progetto – Elaborato grafico;
- PAD\_S.T4.PE\_Progetto Linea vita – Elaborato grafico;
- PAD\_S.T5.PE\_Progetto – Elaborato grafico;
- PAD\_S.L.10.PE\_Dimensionamento involucro termico ex L. 10/89;
- PAD\_S.PMO.PE\_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- PAD\_S.PSC.PE\_Piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs. n. 81/2008;
- PAD\_S.MAN.PE\_Quadro di incidenza della manodopera;
- PAD\_S.CRN.PE\_Cronoprogramma;
- PAD\_S.EL.PE\_Elenco prezzi;
- PAD\_S.CME.PE\_Computo Metrico Estimativo;
- PAD\_S.FSC.PE\_Fascicolo dell'opera;
- PAD\_S.QE.PE\_Quadro Economico;
- PAD\_S.CSA.PE\_Capitolato Speciale d'Appalto;
- PAD\_S.CAM.PE\_Criteri Ambientali Minimi;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del D.Lgs 36/2023, Allegato I.7, art. 40, i progetti esecutivi in parola sono stati verificati e validati dal RUP in contraddittorio con il progettista arch. Fabrizio Furlan, (verbali, conservati agli atti, prot. SCEIAG 3086 dd. 7.08.2024, Pad. M, e prot. SCEIAG 3087 dd. 7.08.2024, Pad. S),

**RITENUTO**, pertanto, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti, siti rispettivamente in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7 nel Comprensorio di San Giovanni a Trieste, di approvare i progetti definitivo-esecutivo, redatti, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, che constano dei sotto riportati quadri economici:

#### Q.E. PADIGLIONE M

| <b>SOMME A (Lavori)</b>               |  | <b>IMPORTO</b>      |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| A.1                                   | LAVORI – Importo a base di gara (oggetto di ribasso) di cui  | € 172.945,00        |
|                                       | A.1.1 – Edile cat. OG2                                       | € 114.483,37        |
|                                       | A. 1.2 – Opere di impermeabilizzazione OS8                   | € 58.461,63         |
| A.2                                   | ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)               | <b>€ 11.224,33</b>  |
| <b>A</b>                              | <b>SOMME (A1+A2) TOTALE LAVORI</b>                           | <b>€ 184.169,33</b> |
| <b>SOMME B (Somme a disposizione)</b> |  | <b>IMPORTO</b>      |
| B1                                    | IVA 22% SU SOMME A   | € 40.517,25         |
| B2                                    | Spese tecniche (progettazione, DL, CSE) compresi oneri e IVA | € 36.874,70         |
| B3                                    | Incentivi (art. 45 D. Lgs. 36/2023)                          | € 3.683,39          |
| B4                                    | Accantonamenti e Imprevisti (max 10% di A)                   | € 14.755,33         |
| <b>B</b>                              | <b>SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE</b>                          | <b>€ 95.830,67</b>  |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE</b>                                       | <b>€ 280.000,00</b> |

#### Q.E. PADIGLIONE S

| <b>SOMME A (Lavori)</b>               |  | <b>IMPORTO</b>      |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| A.1                                   | LAVORI – Importo a base di gara (oggetto di ribasso) di cui  | € 257.115,55        |
|                                       | A.1.1 – Edile cat. OG1                                       | € 171.736,11        |
|                                       | A. 1.2 – Opere di impermeabilizzazione OS8                   | € 85.379,44         |
| A.2                                   | ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)               | <b>€ 21.924,54</b>  |
| <b>A</b>                              | <b>SOMME (A1+A2) TOTALE LAVORI</b>                           | <b>€ 279.040,09</b> |
| <b>SOMME B (Somme a disposizione)</b> |  | <b>IMPORTO</b>      |
| B1                                    | IVA 22% SU SOMME A   | € 61.388,82         |
| B2                                    | Spese tecniche (progettazione, DL, CSE) compresi oneri e IVA | € 50.077,92         |
| B3                                    | Incentivi (art. 45 D. Lgs. 36/2023)                          | € 5.580,80          |
| B4                                    | Accantonamenti e Imprevisti (max 10% di A)                   | € 13.912,37         |
| <b>B</b>                              | <b>SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE</b>                          | <b>€ 130.959,91</b> |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE</b>                                       | <b>€ 410.000,00</b> |

**RAMMENTATO CHE** gli interventi di che trattasi sono inseriti nel Piano Triennale 2023-2025, approvato con decreto n. 870/2023 (Allegato SCEIAG codice ASUGI 722 CUP G92C23000580002, descrizione “Sedi varie: installazione linee vita sui tetti, ripristino coperture piane, impermeabilizzazioni”) ed i relativi quadri economici trovano copertura finanziaria nella DGR 1600 dd. 28.10.2022;

**CONSIDERATO** che

- l’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 430.060,55, cui vanno aggiunti € 33.148,87 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso, e quindi per complessivi € 463.209,42 (IVA esclusa) e che l’appalto risulta strutturato “a corpo”;
- trattandosi di lavori - di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 - rientranti nella fascia di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori attraverso una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**RITENUTO**, pertanto, di avviare una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da effettuarsi tramite la piattaforma telematica della Regione Friuli Venezia Giulia denominata “eAppaltiFVG”, invitando almeno 5 operatori economici, individuati nell’elenco degli O.E. iscritti nel Portale e-Appalti FVG, in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella Categoria prevalente OG1 “Edifici civili e industriali” Classifica I e OS8 “Opere di impermeabilizzazione” classificazione I oppure OG1 “Edifici civili e industriali” Classifica II, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

**VALUTATO OPPORTUNO**, per garantire i principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, considerare, nella scelta dei soggetti da invitare, anche gli operatori economici in possesso dei sopra descritti requisiti che manifestino il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante comunicazione da inviare all’indirizzo pec [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) – alla c.a. della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto e del relativo avviso, sul sito istituzionale ASUGI, Sezione Bandi di Gara,

**REPUTATO**, inoltre

- di individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, precisando che:
  - il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, così come previsto dall’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

- la durata dei lavori per l'intervento in oggetto è stabilita in n. 233 (duecentotrentatrè) giorni naturali e consecutivi;
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec;
- di approvare lo schema di Lettera invito e lo Schema di Contratto, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
- di dare atto che, alla Richiesta di Offerta (RDO) predisposta nella piattaforma telematica e-AppaltiFVG saranno allegati, unitamente ai predetti documenti, il Progetto definitivo-esecutivo, il Patto d'integrità ASUGI ed il Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio;

**ACQUISITO** il parere positivo del RUP ing. Andrea Zangrando

**VISTI**

- il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;
- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il Decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 1035 dd. 13.12.2023, che individua l'ing. Andrea Zangrando Responsabile della SS Gestione del Patrimonio Aziendale e Investimenti;
- il Decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 519 dd. 4.07.2024 con il quale l'ing. Andrea Zangrando viene individuato sostituto del Direttore della S.C. Edilizia e Impianti area giuliana,

**Il sostituto Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

**Determina**

per quanto esposto in narrativa, in riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti nel Parco di san Giovanni a Trieste, rispettivamente, in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7:

- 1) di prendere atto dei verbali di verifica con esito positivo e di validazione del progetto definitivo – esecutivo, assunti, rispettivamente, al prot. SCEIAG 3086 dd 7.08.2024, per il Padiglione M, e al prot. SCEIAG 3087 dd 7.08.2024, per il Padiglione S;
- 2) di approvare i Progetti Definitivo-Esecutivo per la realizzazione degli interventi in parola, costituiti dagli elaborati acquisiti al prot. SCEIAG 2950 dd. 29.07.2024 (Padiglione S), (integrati, successivamente, in data 30.07.2024, in data 05.08.2024 e 6.08.2024 relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Computo Metrico Estimativo e al Capitolato Speciale d’Appalto) e prot. SCEIAG 2951 dd. 29.07.2024 (Padiglione M) (integrati, successivamente in data 30.07.2024 e in data 05.08.2024 relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed all’Elenco Elaborati), ed elencati in premessa;
- 3) di approvare il quadro economico complessivo dell’intervento di manutenzione straordinaria dei tetti piani per € 690.000,00, come risulta dai quadri economici riportati in premessa e di seguito accorpati:

| <b>SOMME A (Lavori)</b>               |  | <b>IMPORTO</b>      |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| A.1                                   | LAVORI – Importo a base di gara (oggetto di ribasso) di cui  | € 430.060,55        |
|                                       | Lavori - Padiglione M  | € 172.945,00        |
|                                       | Lavori - Padiglione S  | € 257.115,55        |
| A.2                                   | ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)               | <b>€ 33.148,87</b>  |
| <b>A</b>                              | <b>SOMME (A1+A2) TOTALE LAVORI</b>                           | <b>€ 463.209,42</b> |
| <b>SOMME B (Somme a disposizione)</b> |  | <b>IMPORTO</b>      |
| B1                                    | IVA 22% SU SOMME A   | € 101.906,07        |
| B2                                    | Spese tecniche (progettazione, DL, CSE) compresi oneri e IVA | € 86.952,62         |
| B3                                    | Incentivi (art. 45 D. Lgs. 36/2023)                          | € 9.264,19          |
| B4                                    | Accantonamenti e Imprevisti (max 10% di A)                   | € 28.667,70         |
| <b>B</b>                              | <b>SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE</b>                          | <b>€ 226.790,58</b> |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE</b>                                       | <b>€ 690.000,00</b> |

- 4) di dare atto che gli interventi di che trattasi sono inseriti nel Piano Triennale 2023-2025, approvato con decreto n. 870/2023 (Allegato SCEIAG codice ASUGI 722 CUP G92C23000580002, descrizione “Sedi varie: installazione linee vita sui tetti, ripristino coperture piane, impermeabilizzazioni”) ed i relativi quadri economici trovano copertura finanziaria con le risorse stanziare con la DGR 1600 dd. 28.10.2022;
- 5) di avviare una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, sul portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG, invitando almeno 5 operatori economici, individuati nell’elenco degli O.E. iscritti al Portale, in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella

categoria prevalente OG1 “Edifici civili e industriali” Classifica I e OS8 “Opere di impermeabilizzazione” classificazione I oppure OG1 “Edifici civili e industriali” Classifica II, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- 6) di approvare lo Schema di Lettera invito e lo Schema di Contratto, parte integrante del presente atto, che unitamente al Progetto definitivo-esecutivo, Patto d'integrità ed il Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio costituiranno la Richiesta di Offerta (RDO) inserita nella piattaforma;
- 7) di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, così come previsto dall'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- 8) di considerare, anche, per garantire i principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, nella scelta dei soggetti da invitare, gli operatori economici in possesso dei sopra descritti requisiti che manifestino il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla presente procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto – mediante comunicazione da inviare tramite pec: [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) – alla c.a. della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto e del relativo avviso, sul sito istituzionale ASUGI, Sezione Bandi di Gara;
- 9) di confermare il gruppo di lavoro, individuato con det. 884/2023 cit. - anche ai fini dell'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 – individuando il geom. Ivan Bevilacqua supporto tecnico al RUP e la dott.ssa Miriam Saitta supporto amministrativo;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a € 690.000,00 (IVA inclusa) verrà imputato in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) riservandosi, in via definitiva, di allocarla ai conti 20.200.200 (Fabbricati Strumentali Indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott.ssa Miriam Saitta

**Il Sostituto del Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA  
GIULIANA  
Andrea Zangrando**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA ZANGRANDO

CODICE FISCALE: ZNGNDR78T21L424E

DATA FIRMA: 21/08/2024 17:08:05

IMPRONTA: 3744307794C7606AA7282F3097FDB4A0FD65F5A1155F0DB8955C0E0FA50ADAF8  
FD65F5A1155F0DB8955C0E0FA50ADAF891C2E490DE72842BCF19365771B382D8  
91C2E490DE72842BCF19365771B382D8E4A177B53BD99BED13C92461DB24B283  
E4A177B53BD99BED13C92461DB24B283A9D4FC353E2E4178C9DC0FC31BBFADEA