

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1092

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP G95F24000580008, CIG B75405EBD4, PNRR M6C2 | 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii per l'affidamento dei lavori di Adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in Trieste. Aggiudicazione della RDO rfq_98679 all'impresa ANTONINI Srl di Bastia Umbra (PG)

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 09/09/2025

OGGETTO: CUP G95F24000580008, CIG B75405EBD4, PNRR M6C2 | 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii per l'affidamento dei lavori di Adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in Trieste. Aggiudicazione della RDO rfq_98679 all'impresa ANTONINI Srl di Bastia Umbra (PG).

PREMESSO che con LR FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta DGR FVG n. 2174 del 12/12/2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. del 20/12/2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1° gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);

VISTO il Decreto ASUGI n. 454 del 19/05/2022 e ss.mm.ii di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con Decreto ASUGI n. 701 del 29/07/2022 e ss.mm.ii si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il Decreto ASUGI n. 318 del 12/04/2023 e ss.mm.ii con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 del 19/05/2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con DGR FVG n. 2002 del 20/12/2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);

VISTO:

- il D.Lgs 36/2023, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 209/2024 Correttivo al Codice dei Contratti;
- il Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con Decreto ASUGI n. 1011 del 19/12/2024;

TENUTO CONTO, con DGR n. 632 del 16/05/2025, l'intervento in parola è stato individuato come intervento aggiuntivo a quelli già avviati, in quanto in grado di rispettare tutti i requisiti previsti (univocità di finanziamento, rispetto principi DNSH, rispetto delle tempistiche milestones PNRR, rispondenza rispetto alle finalità della linea di investimento specifica) e quindi intervento in overbooking nella linea di investimento PNRR M6C2 | 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile e l'ammissione dello stesso al finanziamento nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con rendicontazione in Regis;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 746 del 20/06/2025 e le premesse nella stessa indicate, con la quale, fra l'altro:

- è stato approvato il Progetto esecutivo di adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, redatto dal Progettista incaricato, ing. Marco Mitri - determinazione dirigenziale n. 1670/2024 - costituito dagli elaborati acquisiti al prot. SCEIAG 1585-A del 21/05/2025 e successivamente integrato con revisione di alcuni elaborati, acquisiti al prot. SCEIAG 1714-A, verificato e validato con i verbali assunti al Prot. SCAIG rispettivamente n. 1857-A e n. 1858-A, agli atti;
- è stato approvato il quadro economico dell'intervento per complessivi € 2.210.000,00:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A1.1 Importo Lavori	€	1.329.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	125.000,00
A1) TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	1.454.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 Imprevisti	€	120.680,03
B.4 Rilievi accertamenti e indagini	€	48.200,00
B.5. Progettazione DL, Collaudo, Verifiche	€	165.560,95
B.5.a) Progettazione e e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	139.000,00
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	20.193,22
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	6.367,73
B.6 Accantonamenti	€	28.102,00
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€	27.372,00
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	730,00
B.7 Allacci		0,00
B.8. IVA	€	393.457,02
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€	346.429,61
B.8.c) IVA su indagini	€	10.604,00
B.8.d) IVA su spese tecniche	€	36.423,41
B) TOTALE SOMME	€	756.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+IVA)	€	2.210.000,00

- l'opera per complessivi € 2.210.000,00 trova copertura nei finanziamenti di seguito precisati:
 - o per € 250.000,00 nei Fondi PNRR, risorse stanziare con DGR FVG n. 550/2022;
 - o per € 1.960.000,00 nei Fondi Regionali, risorse stanziare con DGR FVG n. 1322/14 dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo;

ATTESO che:

- in data 20/06/2025, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs 36/2023, è stata avviata sulla piattaforma telematica "e-AppaltiFVG" con RdO rfq_98679, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs 36/2023, con invito rivolto a n. 13 (tredici) Operatori Economici, individuati dal RUP attingendo dall'elenco degli operatori economici iscritti nel Portale e-Appalti FVG, in possesso della qualificazione obbligatoria per la categoria di lavori prevalente attestazione SOA regolarmente autorizzata e

in corso di validità nella Categoria prevalente OS21 “Opere Strutturali Speciali” classifica III-bis e nella Categoria scorporabile OS18-A I “Componenti strutturali in acciaio”, ovvero alla sola categoria prevalente, ma per l’importo totale dei lavori (art. 30 allegato II.12) nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento e tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese, di seguito riportati:

- 1) ADRIACOS SPA SOCIETÀ BENEFT, cf/p.iva 01997520307, via Giovanni Agnelli, 2 – 33053 Latisana UD;
 - 2) ALPI SRL, cf/p.iva 01350690325, via di Prosecco, 2 – 34151 Opicina TS;
 - 3) ANTONINI SRL, cf/p.iva 02168670541, via Santa Lucia 55/A – 06083 Bastia Umbra (PG);
 - 4) BRENELLI COSTRUZIONI SRL, cf/p.iva 01035830932, Viale Dante Alighieri, 58 - 33170 Pordenone (PN);
 - 5) CO.MA.C. SRL, cf/p.iva 02150110241, via Roma 62 – 36060 Romano D'Ezzelino (VI);
 - 6) COSTRUZIONI CICUTTIN SRL, cf/p.iva 00163320302, via Livelli, 7 – 33053 Latisana (UD);
 - 7) FERRARI ING. FERRUCCIO Srl, cf 09883150154 / p.iva 02703110276, via Giuseppe Giusti, 24 – 33100 Udine (UD);
 - 8) FREGUGLIA SRL, cf/p.iva 00306380296, via Dosso 37/A – 45014 Porto Viro (RO);
 - 9) GEOTRENTINA SRL, cf/p.iva 01900290220, Località Lagarine 22 – 38050 Scurelle (TN)
 - 10) I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L., cf/p.iva 00162760318, via Joze Srebernic 17 – 34077 Ronchi dei Legionari (GO);
 - 11) IPOGEO SRL, cf/p.iva 00915730253, via Industrie 9 – 32030 Seren del Grappa (BL);
 - 12) TECNOPALI APUANA SRL, cf/p.iva 00610340457, via Dorsale 9 – 54100 Massa (MS);
 - 13) VANIN SRL SOC.UNIPERS. cf/p.iva 03716150267, via Guicciardini 2/2 – 31049 Valdobbiadene (TV);
- entro il termine fissato in piattaforma dell’ 11 luglio 2025 ore 12:00, di presentazione della loro migliore offerta mediante un ribasso unico percentuale da applicare sull’importo lavori posto a base di gara pari ad € 1.454.000,00 oltre all’IVA ai sensi di legge e oneri per la sicurezza stimati in € 125.000,00 esclusi, hanno risposto i seguenti operatori economici:

- 1) ADRIACOS SPA SOCIETÀ BENEFT, PI/CF 01997520307, via Giovanni Agnelli, 2 - 33053 Latisana UD;
- 2) ANTONINI SRL, PI/CF 02168670541, via Santa Lucia 55/A – 06083 Bastia Umbra (PG);
- 3) FERRARI ING. FERRUCCIO SRL, PI 02703110276/CF 09883150154, Via Giuseppe Giusti, 24 - 33100 Udine (UD);
- 4) VANIN SRL SOC.UNIPERS. PI/CF 03716150267, via Guicciardini 2/2 – 31049 Valdobbiadene (TV);

PRESO ATTO che:

- In data 11 luglio u.s. si è provveduto all'apertura della busta amministrativa ed alla successiva verifica della documentazione ivi presente, ritenuta regolare per tutti gli OE che, pertanto, sono stati ammessi alla fase successiva di apertura delle offerte economiche;
- in data 15 luglio u.s. si è provveduto all'apertura della busta economica e conseguentemente è stata stilata la seguente graduatoria:

Operatore Economico	Ribasso offerto
ANTONINI SRL	14,068 %
ADRIACOS SPA SOCIETÀ BENEFT	10,73 %
FERRARI ING. FERRUCCIO SRL	9,21 %
VANIN SRL SOC.UNIPERS.	4,9 %

- la migliore offerta è risultata essere quella dell'impresa ANTONINI SRL, PI/CF 02168670541, via Santa Lucia 55/A – 06083 Bastia Umbra (PG), che ha offerto un ribasso percentuale del 14,068% sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo e sostenibile da parte RUP;

RICHIAMATO, altresì, il verbale elaborato dall'apposita funzione della piattaforma e-AppaltiFVG di data 20/07/2025, assunto al prot. SCEIAG 2335-A del 29/07/2025, che dettaglia, puntualmente, le fasi della procedura sopra illustrata e la correttezza formale di apertura delle buste e della documentazione prodotta dagli Operatori Economici;

RILEVATO che, nei confronti dell'OE ANTONINI SRL sono state avviate le verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di gara nel DGUE, nonché del possesso dei requisiti previsti e della specifica esperienza in relazione alla tipologia di opere da eseguirsi mediante il servizio FVOE 2.0 di ANAC, dal quale l'OE è risultato essere regolare come da Verbale assunto al prot. SCEIAG 2329-A di data 29/07/2025, agli atti;

RITENUTO che, pertanto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per disporre l'aggiudicazione efficace della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, in favore di

ANTONINI SRL e, dunque, di affidare al predetto operatore economico i lavori oggetto della presente procedura per l'importo ribassato di euro € 1.142.036,28, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 125.000,00 e quindi per complessivi € 1.267.036,28 (IVA esclusa);

RITENUTO, pertanto, di ridefinire il quadro economico dell'intervento in conseguenza del ribasso offerto, come di seguito riportato:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A1.1 Importo Lavori	€	1.329.000,00
Ribasso offerto del 14,068% in sede di gara	€	186.963,72
TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€	1.142.036,28
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	125.000,00
A1) TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	1.267.036,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 Imprevisti	€	317.643,75
B.4 Rilievi accertamenti e indagini	€	38.200,00
B.5. Progettazione DL, Collaudo, Verifiche	€	165.560,95
B.5.a) Progettazione e e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	139.000,00
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	20.193,22
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	6.367,73
B.6 Accantonamenti	€	28.102,00
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€	27.372,00
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	730,00
B.7 Allacci		0,00
B.8. IVA	€	393.457,02
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€	348.629,61
B.8.c) IVA su indagini	€	8.404,00
B.8.d) IVA su spese tecniche	€	36.423,41
B) TOTALE SOMME	€	942.963,72
TOTALE COMPLESSIVO (A+IVA)	€	2.210.000,00

ATTESO che la spesa di euro 1.267.036,28 oltre all'IVA al 22%, pari ad euro 278.747,98 e quindi per complessivi euro 1.545.784,26 (IVA inclusa) sarà imputata, in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva

imputazione, in via definitiva, al conto 20.200.200 (Immobilizzazioni materiali – Fabbricati indisponibili) trova copertura nei finanziamenti di seguito precisati:

- per € 250.000,00 nei Fondi PNRR, risorse stanziare con DGR FVG n. 550/2022;
- per € 1.294.784,26 nei Fondi Regionali, risorse stanziare con DGR FVG n. 1322/14 dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento ai soggetti che a qualsiasi titolo, intervengono o interverranno nell'affidamento o nella fase di esecuzione dell'appalto e che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti;

DATO ATTO che il gruppo di lavoro per la gestione del progetto, anche ai fini della liquidazione degli incentivi, è così composto:

- l'ing. Massimiliano Liberale, RUP del presente intervento, Direttore della SC Edilizia e Impianti Area Giuliana;
- l'ing. Marco Gnesda, Responsabile del procedimento della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs 36/2023;
- la dott.ssa Rita Boaro Responsabile del procedimento della fase di affidamento, sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs 36/2023;
- il geom. Diego Boneta, supporto tecnico al RUP;
- l'ing. Micaela Ciut – supporto tecnico amministrativo rendicontazione Regis;

VISTI:

- il Decreto ASUGI n. 298 dd. 30.03.2022 (in parziale modifica e aggiornamento del Decreto n. 254 dd. 21.03.2022 e del Decreto n. 296 dd. 25.03.2022), con il quale l'ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi PNRR M6 ricadenti nella competenza territoriale di ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste;
- il Decreto ASUGI n. 189 del 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI – AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto del verbale di gara (report RdO_ rfq_98679) rilasciato dal sistema e-AppaltiFVG, assunto al prot. SCEIAG 2335-A del 29/07/2025 agli atti, che riporta nel dettaglio l'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti nelle varie fasi della procedura di gara;
- 2) di aggiudicare ai sensi dell'art 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 i lavori in oggetto all'impresa ANTONINI SRL, PI/CF 02168670541, via Santa Lucia 55/A – 06083 Bastia Umbra (PG), che è risultata la miglior offerente presentando un ribasso pari al 14,068% sull'importo dei lavori posto a base di gara e quindi per complessivi € 1.142.036,28, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 125.000,00 e quindi per complessivi € 1.267.036,28 (unmilione duecentosessantasettetrentasei/28) IVA esclusa;
- 3) che il quadro economico dell'intervento in conseguenza del ribasso offerto viene così ridefinito:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A1.1 Importo Lavori	€	1.329.000,00
Ribasso offerto del 14,068% in sede di gara	€	186.963,72
TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€	1.142.036,28
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	125.000,00
A1) TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	1.267.036,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 Imprevisti	€	317.643,75
B.4 Rilievi accertamenti e indagini	€	38.200,00
B.5. Progettazione DL, Collaudo, Verifiche	€	165.560,95
B.5.a) Progettazione e e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	139.000,00
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	20.193,22
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	6.367,73
B.6 Accantonamenti	€	28.102,00
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€	27.372,00
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	730,00
B.7 Allacci		0,00
B.8. IVA	€	393.457,02
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€	348.629,61
B.8.c) IVA su indagini	€	8.404,00
B.8.d) IVA su spese tecniche	€	36.423,41
B) TOTALE SOMME	€	942.963,72
TOTALE COMPLESSIVO (A+IVA)	€	2.210.000,00

- 1) di individuare il gruppo di lavoro per la gestione del progetto, anche ai fini della liquidazione degli incentivi, come di seguito indicato:
 - a. l'ing. Massimiliano Liberale, RUP del presente intervento, Direttore della SC Edilizia e Impianti Area Giuliana;
 - b. l'ing. Marco Gnesda, Responsabile del procedimento della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs 36/2023;
 - c. la dott.ssa Rita Boaro Responsabile del procedimento della fase di affidamento, sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs 36/2023;
 - d. il geom. Diego Boneta, supporto tecnico al RUP;
 - e. l'ing. Micaela Ciut – supporto tecnico amministrativo rendicontazione Regis;
- 2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente;
- 3) che la spesa di euro 1.267.036,28 oltre all'IVA al 22%, pari ad euro 278.747,98 e quindi per complessivi euro 1.545.784,26 (IVA inclusa) sarà imputata, in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva, al conto 20.200.200 (Immobilizzazioni materiali – Fabbricati indisponibili) e trova copertura nei finanziamenti di seguito precisati:
 - per € 250.000,00 nei Fondi PNRR, risorse stanziare con DGR FVG n. 550/2022;
 - per € 1.294.784,26 nei Fondi Regionali, risorse stanziare con DGR FVG n. 1322/14 dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo.

La spesa conseguente al presente provvedimento per complessivi euro 1.545.784,26 (IVA inclusa) sarà imputata, in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva, al conto 20.200.200 (Immobilizzazioni materiali – Fabbricati indisponibili)

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della LR 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
ing. Marco Gnesda

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 09/09/2025 07:29:24

IMPRONTA: 65EF15A6FAB10B89E79266B429E062834563A79FEB51C83E2A8C652B36935BAE
4563A79FEB51C83E2A8C652B36935BAE582A0E223DFCF4884EB6A9B099A26AF1
582A0E223DFCF4884EB6A9B099A26AF1A27F26B263A52FD2F2F578C0A81D5131
A27F26B263A52FD2F2F578C0A81D513113070845E0DA12390D7EA01A34132031