

S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - 274

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

OGGETTO: CUP E98G06000810002 – Appalto per l'intervento di riparazione locale della rampa del pronto soccorso dell'Ospedale di Cattinara. – Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo – Determinazione a contrarre e indizione gara – Individuazione del Direttore Lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ing. Marco Mitri dello Studio di Ingegneria Suraci di Udine CIG N. [YB92C78853]

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Il ing. Elena Clio Pavan, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Elena Clio Pavan

Trieste, 25/03/2020

OGGETTO: CUP E98G06000810002 – Appalto per l'intervento di riparazione locale della rampa del pronto soccorso dell'Ospedale di Cattinara. – Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo – Determinazione a contrarre e indizione gara – Individuazione del Direttore Lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ing. Marco Mitri dello Studio di Ingegneria Suraci di Udine CIG N. [YB92C78853]

Premesso che con provvedimento n. 90 dd. 30/01/2019, è stato affidato allo STUDIO DI INGEGNERIA SURACI, Studio associato, di Udine, l'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo per intervento di riparazione locale della rampa del pronto soccorso dell'Ospedale di Cattinara - CUP E98G06000810002 CIG N. YDB2676CC8 che presenta un evidente stato di degrado in particolare in corrispondenza dei giunti del manufatto e come meglio descritto nel medesimo provvedimento;

preso atto che il progetto definitivo ed esecutivo elaborato dall'ing. Marco Mitri, dello Studio Associato di Ingegneria Suraci di Udine, dell'opera in oggetto è stato consegnato alla S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio in data 22/11/2019 Prot. Gen. n. 71919 - SCMS n. 2775;

dato atto che il progetto definitivo – esecutivo relativo “all'intervento di riparazione locale della rampa del pronto soccorso dell'Ospedale di Cattinara” si compone degli elaborati, conservati agli atti e il cui elenco si allega al presente atto;

atteso che la spesa complessiva dell'opera secondo il sopraccitato progetto definitivo - esecutivo ammonta ad € 195.000,00= come ripartita nel quadro economico dell'opera di seguito riportato:

A – IMPORTO DELLE OPERE		
A1) Importo lavori - opere edili	€	118.154,65
A2) Oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)	€	14.713,35
A3) TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA (A1+A2)	€	132.868,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1) I.V.A. 22% (di A3) - ai sensi del D.P.R. 633/1972	€	29.230,96
B2) Spese tecniche (IVA al 22% inclusa)	€	29.080,70
B3) Imprevisti, arrotondamenti e incentivi	€	2.995,34
B4) ANAC	€	225,00
B5) Prove materiali	€	600,00
B6) TOTALE SOMME (B1+B5)	€	62.132,00
TOTALE COMPLESSIVO (A3+B6)	€	195.000,00

di dare atto che l'opera trova copertura nel Piano per Investimenti 2006 dove è stata stanziata la somma di € 140.000.000,00 per il “Riordino della rete ospedaliera triestina: adeguamento dell'Ospedale di Cattinara, nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofalo e adeguamento logistico del comprensorio” cui è stato assegnato il CUP N. **E98G06000810002**;

visto il Verbale di Verifica e Validazione, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e sottoscritto dal RUP, agli atti;

ritenuto di approvare il progetto definitivo ed esecutivo per l'intervento di riparazione locale della rampa del pronto soccorso dell'Ospedale di Cattinara che si compone degli elaborati di cui all'allegato elenco;

tenuto conto che in fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, l'ing. Marco Mitri dello Studio Associato Suraci di Udine ha provveduto alla redazione del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

rilevato che si ritiene opportuno individuare il Direttore Lavori in fase di esecuzione, accertata l'impossibilità di provvedere internamente alle prestazioni professionali richieste, per carenza di personale, di dotazioni strumentali e di tempo materiale in quanto al momento il personale interno risulta impegnato in altri procedimenti in corso;

rilevata la disponibilità del progettista, ing. Marco Mitri dello Studio Associato Suraci di Udine ad assumere il ruolo di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, come da preventivo acquisito in data 30/05/2019, conservato agli atti;

ritenuto opportuno procedere alla rideterminazione della parcella professionale del progettista riconoscendo allo stesso la redazione del piano per la sicurezza e del coordinamento in fase di progettazione come indicato nel sopraccitato preventivo dd. 30/05/2019, quantificata in € 1.500,00= e all'individuazione del Direttore Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nella persona dell'ing. Marco Mitri, dello Studio Associato Suraci, con sede in via Generale Antonio Chinotto 15 - 33100 Udine, C.F. MTRMRC71L19L483Q e P.IVA 02048020305, ritenuto congruo il corrispettivo offerto, calcolato secondo il D.M. 17/06/2016 in € 16.744,10=, e quindi per un totale complessivo di € 18.244,28= (comprese € 1.500,00 per la redazione del piano per la sicurezza e del coordinamento in fase di progettazione) sul quale il Professionista ha offerto uno sconto del 10% e quindi per un corrispettivo ribassato pari ad € 16.419,85=, oltre a INARCASSA al 4%, pari ad € 656,79=, oltre all'IVA al 22%, pari ad € 3.756,86=, per un totale complessivo pari ad € **20.833,50=**, al lordo della ritenuta d'acconto;

rilevato che la spesa relativa all'aggiornamento dell'incarico dell'affidamento in parola per la redazione del piano per la sicurezza e del coordinamento in fase di progettazione e la spesa relativa all'incarico di Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione trovano copertura tra le spese tecniche nel quadro economico dei lavori dell'opera in oggetto e per la quale è stato acquisito apposito Smart-CIG [YB92C78853];

tenuto conto che l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

rilevato a tal fine che:

- l'importo dei lavori ammonta ad € 118.154,18=, cui vanno aggiunti € 14.713,35= per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso, per complessivi € 132.868,00= (IVA esclusa);
- l'appalto risulta strutturato a misura, come indicato nel C.S.A.;

dato atto che ricorrono i presupposti di legge di cui all'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato con cd. Decreto Sblocca Cantieri D.L. 32/2019, stante l'importo a base d'asta superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro, per procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;

atteso che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale all'anzidetto importo dei lavori posto a base di gara di € 118.154,18=, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

rilevato che sarà attivata la procedura telematica - obbligatoria dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- all'interno della piattaforma telematica *e-AppaltiFVG* della Regione Friuli Venezia Giulia;

atteso che la spesa conseguente al presente provvedimento verrà allocata al conto n. 20.200.20 (Immobilizzazioni Materiali – Fabbricati Indisponibili);

visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Lorenzo Puzzi;

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
determina**

per quanto espresso in narrativa:

- 1) di approvare il progetto definitivo – esecutivo relativo “all’intervento di riparazione locale della rampa del pronto soccorso dell’Ospedale di Cattinara” si compone degli elaborati, conservati agli atti e il cui elenco si allega al presente atto;
- 2) di approvare il quadro economico di spesa, risultante dagli elaborati di progetto, per complessivi lordi € 195.000,00=, come riportato in narrativa;
- 3) di procedere, ad attivare una procedura negoziata di cui all’articolo art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Decreto Legge n. 55 dd. 14/06/2019, stante l’importo a base d’asta superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, e verrà espletata in *MODALITA’ TELEMATICA*, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “*eAppaltiFVG*”;
- 4) di procedere alla rideterminazione della parcella professionale del progettista, ing. Marco Mitri, dello Studio Associato Suraci, riconoscendo allo stesso la redazione del piano per la sicurezza e del coordinamento in fase di progettazione come indicato preventivo dd. 30/05/2019, quantificata in € 1.500,00=;
- 5) di individuare il Direttore Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nella persona dell’ing. Marco Mitri, dello Studio Associato Suraci, con sede in via Generale Antonio Chinotto 15 - 33100 Udine, C.F. MTRMRC71L19L483Q e P.IVA 02048020305, ritenuto congruo il corrispettivo offerto, calcolato secondo il D.M. 17/06/2016 in € 16.744,10=, e quindi per un totale complessivo di € 18.244,28= (comprese € 1.500,00 per la redazione del piano per la sicurezza e del coordinamento in fase di progettazione) sul quale il Professionista ha offerto uno sconto del 10% e quindi per un corrispettivo ribassato pari ad € 16.419,85=, oltre a INARCASSA al 4%, pari ad € 656,79=, oltre all’IVA al 22%, pari ad € 3.756,86=, per un totale complessivo pari ad € **20.833,50=**, al lordo della ritenuta d’acconto;
- 6) di dare atto che per la spesa relativa all’incarico di Direttore Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, compresa la redazione del piano per la sicurezza e del coordinamento in fase di progettazione è stato acquisito il seguente Smart-CIG [YB92C78853];
- 7) di allocare la spesa relativa all’aggiornamento dell’incarico dell’affidamento in parola per la redazione del piano per la sicurezza e del coordinamento in fase di progettazione e la spesa relativa all’incarico di Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione tra le spese tecniche nel quadro economico dei lavori dell’opera in oggetto;

L’onere conseguente dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € **195.000,00=** (IVA inclusa) va imputato, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) riservandosi, in via definitiva, di allocarla al conto 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) del Piano di Investimenti 2006.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Rita Boaro

**IL RESPONSABILE DELLA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL
PATRIMONIO
(ing. Elena Clio Pavan)**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 25/03/2020 13:04:00

IMPRONTA: 77079E820511E94E026220B424211582C55E98FEBED3300492F250BAA11012DF
C55E98FEBED3300492F250BAA11012DF92F1E234ECBACC04DB134C656189C8B3
92F1E234ECBACC04DB134C656189C8B349E7E390F18FBCBDC0A36DFADC150A63
49E7E390F18FBCBDC0A36DFADC150A636E09304C3335C05ABBFDBCC68EE3371B