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ALLEGATO G.4. 

 

 
 
 

CONTRATTO SPECIFICO 

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.04) PER LA 

NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD 

OPERE STRUTTURALI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 

OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI 

LOTTO GEOGRAFICO 3 FRIULI VENEZIA GIULIA CLUSTER 5 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 – APPALTO INTEGRATO 

ID INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA’ IN PIAZZA DELL’OSPITALE N. 1; 

C.I.G. derivato N. _9963769A48 CUP N. G92C21001000006 
 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

MISSIONE M6 – SALUTE 

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR) 
 

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”; 

Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 o 

M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” 

Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024 o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria 

intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 

2026 

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC) 
 

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere 

per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 Target PNC: ulteriori n. 220 interventi 

entro il 30 giugno 2026 
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TRA 

il Sig. ing. Massimiliano Liberale, nato a Trieste il 21/11/1972, residente in Trieste, in qualità di Direttore 
della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede 
in Trieste, via C. Costantinides n. 2, Codice fiscale e Partita IVA 01337320327, che dichiara di intervenire 
al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”) 

E 

il Sig. [MAURIZIO D’ANGELO] nato a [PORTICI] il [02/03/1960] residente in [PORTICI (NA) ], via [CANARDE], 

n. [14 ] in qualità di [PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE] dell’impresa [INFRATECH 

CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.] con sede LEGALE ] in [MILANO ], via [PIAZZA IV NOVEMBRE] n. [7], Codice 
fiscale e Partita IVA [10925671009], capitale sociale € [2.000.000,00], numero di iscrizione [10925671009] 

nel Registro delle Imprese di [MILANO ], che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza 
e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di 
imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme 

per notaio Luigi di Persia in [Napoli], rep. [14.885] / racc. [11.422] in data [16/01/2023], tra essa medesima 

e le seguenti imprese mandanti 

Impresa [CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.], con sede in [BOLOGNA], via [DELLA 
COOPERAZIONE], [N.3]; 

 
(in seguito, “Appaltatore”); 

 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”); 
PREMESSO CHE 

 

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 
sanitario nazionale da concludere entro il 2026. 

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica. 

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, 

secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito 
“Amministrazione Titolare”). 

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di seguito, 

“Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione 
(di seguito, “Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per 
ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 
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e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 

l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 
regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – Salute 

di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono. 

Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore 
sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli 
Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, come 
definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i 

suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

“Soggetti Attuatori Esterni”). 

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del D.L. 

n. 77/2021. previa pubblicazione del bando di gara con Determina di avvio n. 157/2022 del 20/07/2022, 

prot. INVITALIA n. 0220130, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 luglio 2022 e 

pubblicato sulla stessa al n. 2022/S 141-402341 del 25 luglio 2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22 luglio 2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha 

indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 

50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 

QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD OPERE STRUTTURALI 

QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 

OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI”, (di seguito, la “Procedura”); 

i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e 

stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali 
(di seguito, “Accordi Quadro”); 

j) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di 
Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 
all’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

k) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 10 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno 
dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati: 

 sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
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 sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei 
Contratti; 

 sub-lotto prestazionale 3: Lavori; 

 sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto 
definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, 
quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

 sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, 
ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti; 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”); 

l) all’esito della Procedura, con provvedimento prot. INVITALIA n. 0326954 del 10/11/2022, rettificato con 

provvedimento prot. INVITALIA n. 0338062 del 21/11/2022, è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto 
Geografico n. FVG3, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata 

come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro; 

m) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster 

Assegnato”); 

n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni 

altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di 
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”) aventi ad oggetto 

le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4; 

p) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico FVG 3, Sub-Lotto Prestazionale 
4, è stato assegnato il Cluster 5 ricadente all’interno del predetto Lotto Geografico, e nell’ambito del 

quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto 

Attuatore Esterno in epigrafe; 

q) l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di 

cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 

3; 

r) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

s) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”); 
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t) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 
Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

u) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 
epigrafe la specifica OdA n. 02 A COT TRIESTE 2; 

v) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: N. 9963769A4; 

w) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del 

Codice dei Contratti; 

x) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe; 

y) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 
assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto; 

 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE 

 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 
 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 

documentazione qui di seguito elencata: 

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico FVG3 - Sub Lotto Prestazionale 4 –Appalto Integrato, CIG 
93267830D1, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le 
Condizioni Generali; 

- l’OdA del Contratto Specifico n. 02 A COT TRIESTE 2 e relativi allegati, tra cui la Documentazione 

tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento; 

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento. 

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto 

Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto 
Attuatore Esterno. 
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3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 

vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale 
devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

 

Articolo 2 - (Definizioni) 
 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 

Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente. 

3. Il presente Contratto Specifico è regolato: 

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 

applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’Amministrazione Digitale»; 

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020, 120; 

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato. 
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Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione) 
 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato di cui al 
Sub-Disciplinare 4 – Allegato B.4 al Disciplinare Unico e riguarderanno la nuova edificazione, 
ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità 
e le Centrali operative territoriali che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, 
attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la 

riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario 
nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica 

e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica. 

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa. Si rinvia al “Documento sviluppo PD/PE” 

trasmesso con l’OdA in cui sono indicati gli elaborati da sviluppare per: 

a. Progettazione esecutiva (PE): come specificato nell’allegato denominato “Documento di 

sviluppo progettazione definitiva-esecutiva”. 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 e degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni 

Generali, cui si rinvia espressamente. 
 

b. Lavori: secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali. 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente. 

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 

stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 
 

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 

sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste 

nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari. 
 

5. Il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, è il dott. 

ing. Massimiliano LIBERALE. Sono individuati DEC dell’intervento l’arch. Sara Brigida Squillani e l’ing. 
Andrea Gambardella della S.C. Edilizia e Impianti – Area Giuliani di ASUGI. 

 

6. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 
necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 
Generali e/o Particolari. Per l’esecuzione dei servizi, il Consorzio INFRATECH S.C.AR.L. la/e società 

[LA CASCINA COSTRUZIONI SRL (ESECUTRICE INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.RL.) E B21 

FACILITY MANAGEMENT SOCIETA’ COOPERATIVA (ESECUTRICE CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 
SOCIETA’ COOPERATIVA] come impresa/imprese esecutrice/i. 

 

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 

provvedimenti. 
 

8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
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indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 
specificatamente previste nel presente contratto. 

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte,
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il
periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura

e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

10. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo
stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

11. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro

intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle

norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi
entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.

13. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad

eccezione delle attività accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da

eseguirsi in loco presso il Comune di TRIESTE.

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al
Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni Generali,

che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili 

per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito,

“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, è [Arch. Pietro 
REALI], iscritto all’Ordine degli [Architetti PPC] della provincia di [Roma] al n. [6000], C.F.

[RLEPTR53H29H501U], P.IVA [di Studio Progetto srl: 09547691007], con studio in [via dei Gonzaga, 203] 
a [Roma], in qualità di Legale rappresentante, Presidente del C.d.A., Direttore Tecnico di Studio Progetto

s.r.l. con sede in Roma (RM), via dei Gonzaga 203, C.F. e P.IVA 09547691007, codice ATECO: 71.11

2. Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al co. precedente, il/i referente/i responsabile/i per le attività 
contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall’Appaltatore è/sono: GEOM. LO 
SACCO DOMENICO



9 

3. Compito di/ei detto/i referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali

oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le

comunicazioni tra le parti.

4. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio
come segue: [INFRATECH Consorzio Stabile SCARL Via Brecce a S. Erasmo n. 112/114 – NAPOLI].

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del

presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali) 

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità

a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:

a. [Ing. Claudio FANTOZZI], iscritto all’Ordine degli [Ingegneri] della provincia di [Torino] al n

[5986S], C.F. [FNTCLD65T16Z133E], P.IVA [di Euclide srl: 09720920017], con studio in
[corsoVittorio Emanuele II, 68] a [Torino] (Responsabile della progettazione per la categoria

IMPIANTI MECCANICI);

b. [Arch. Pietro REALI], iscritto all’Ordine degli [Architetti PPC] della provincia di [Roma] al n.

[6000], C.F. [RLEPTR53H29H501U], P.IVA [di Studio Progetto srl: 09547691007], con studio in
[via dei Gonzaga, 203] a [Roma] (Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche

e Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA);

c. [Ing. Gianluca Cosimo PERRONE], iscritto all’Ordine degli [Ingegneri] della provincia di [Lecce]
al n. [1923], C.F. [PRRGLC71B13L383V], P.IVA [di IA.ING srl: 03632520759], con studio in [viale

Marcello Chiatante 60] a [Lecce] (Responsabile della progettazione per la categoria
STRUTTURE, Attività di progettazione impiantistica);

d. [Ing. Gianni DRISALDI], iscritto all’Ordine degli [Ingegneri] della provincia di [Perugia] al n.

[A515], C.F. [DRSGNN51H09G478M], P.IVA [completare], con studio in [via della Madonna Alta

138/A] a [Perugia] (Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI);

e. [Dott. Geol. Claudio BOSCO], iscritto all’Ordine degli [Geologi] del [Piemonte] al n. [830], C.F.

[BSCCLD87A27B791B], P.IVA [11386130014], con studio in [via Arpino 27/A] a [Poirino]
(Relazione geologica);

f. [Arch. Paoulina Marinova TIHOLOVA], iscritto all’Ordine degli [Architetti] della provincia di
[Roma] al n. [11960], C.F. [THLPNM56R48Z104A], P.IVA [di Studio Progetto srl: 09547691007],

con studio in [via dei Gonzaga, 203] a [Roma] (Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione);

g. [Ing. Gian Carlo PICCOLI], iscritto all’Ordine degli [Ingegneri] della provincia di [Isernia] al n.
[184], C.F. [PCCGCR60C28L219N], P.IVA [di Pegaso srl: 07719571007], con studio in [via del

Circo Massimo 7] a [Roma] (Attività di progettazione edilizia e impiantistica);

h. [Ing. Paolo PINELLI], iscritto all’Ordine degli [Ingegneri] della provincia di [Isernia] al n. [194],

C.F. [PNLPLA60S28E335K], P.IVA [di Pegaso srl: 07719571007], con studio in [via del Circo

Massimo 7] a [Roma] (Attività di progettazione impiantistica);
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i. [Arch. Barbara CIMINO], iscritto all’Ordine degli [Architetti PPC] della provincia di [Isernia] al n. 
[72], C.F. [CMNBBR63P67E335W], P.IVA [di Pegaso srl: 07719571007], con studio in [via del 
Circo Massimo 7] a [Roma] (Attività di progettazione edilizia); 

j. [Arch. Elisa BIGANDO], iscritto all’Ordine degli [Architetti] della provincia di [Torino] al n. 
[10430], C.F. [BGNLSE90E68F335G], P.IVA [di Euclide srl: 09720920017], con studio in [corso 

Vittorio Emanuele II, 68] a [Torino] (Attività di progettazione edilizia); 

k. [Arch. Aurelia-Astrid REALI], iscritto all’Ordine degli [Architetti] della provincia di [Roma] al n. 
[27286], C.F. [RLERST94R50H501F], P.IVA [di Studio Progetto srl: 09547691007], con studio in 
[via dei Gonzaga, 203] a [Roma] (Giovane professionista in caso di RTI). 

 

Articolo 6 - (Collaboratori) 
 

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma 
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori 

e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti 
intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui 

prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, 
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/ 

Attività di supporto alla progettazione) 

1. L’Appaltatore, nell’espletare le attività dell’Appalto Integrato dovrà attenersi alle condizioni stabilite 

nell’ODA e allegati, nel presente contratto e nelle condizioni Generali (Invitalia). 

2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 

attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale si 
riserva la facoltà di accettarle 

3. Il Documento di progetto “Cronoprogramma dei lavori” è contenuto nel documento di validazione 

del progetto. 

4. Le attività di cui sopra riguarderanno la realizzazione della Casa di Comunità attraverso il 
potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la 
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario 

nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica 
e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 

standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica. 
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5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), 

della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali. 

 

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 

omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi 
natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 

regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

Articolo 9 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 
questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR 
relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 
delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 
 

1.1 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi 
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. 
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77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di 
mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto 
o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22. 

1.2 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 

Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa 

all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

1.3  L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 
Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento 
del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario 

procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% 

(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata 
rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di 
età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

1.4 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati 

dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 
del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 
Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del 
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principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario 
(UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in 

materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un 
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli 

Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC. 

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

1.5 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 
milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

Particolari a corredo. 

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 
delle predette. 

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

previdenza) 

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 
disciplina e alla conduzione dei lavori. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente 

appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della 

vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. 

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 
lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 

presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 

normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è 
soggetto. 

 

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle 
opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento 

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per 
il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 

alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 

Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co. 
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5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 

specificato dall’articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali. 

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 
continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali. 
 

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità 

del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di 
lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto 
delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali. 

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche 

da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta 
sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta comunque 
e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne 

dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 

per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, 

per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 

corrispettivo d’appalto. 
 

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 

qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo. 

 

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 

previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi 
costi. 

 

Articolo 11 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o 

distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. 

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del 
Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo 

ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 
 

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
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l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni 

causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo. 

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o 
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 

realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 
 

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei 

suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, 
connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 
all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 

normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 
comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

7. In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare tutte 
le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni 

e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 
 

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto 

interessato all’intervento oggetto dell’appalto. 

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

 
Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno) 

 

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 

documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

 
Articolo 13 - (Termini e durata del contratto) 

 

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 

i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di 

risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

2. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generali, fatto 
salvo l’avvio in urgenza del servizio di progettazione esecutiva che avviene con decorrenza 
24/07/2023 u.s. 

3. Per termini e durata del contratto si rinvia alle Condizioni Particolari ASUGI. 

4. Termini di esecuzione: 

a. Progettazione Esecutiva: 120 giorni naturali e consecutivi; 
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b. Progettazione Esecutiva Strutture: entro 75 giorni naturali e consecutivi dall’avvio in 
urgenza della progettazione definitiva / esecutiva avviata dal 24/07/2023, inclusa l’istanza con la 

documentazione completa e firmata per l’ottenimento del parere della commissione sismica dei 
competenti uffici della Regione FVG. Sono fatti salvi gli elaborati inerenti la parte economica 
(computi, analisi prezzi, elenchi prezzi, ecc.) in quanto non necessari per la richiesta del parere; 

c. Lavori: 510 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna 
dei lavori; 

5. Tali termini, calcolati in giorni naturali e consecutivi, sono stati indicati nel cronoprogramma dei 

lavori. 

6. L’inosservanza dei termini sopra indicati determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 
dal presente Contratto Specifico. 

7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 

all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 

il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno. 

8. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 

disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali. 

9. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 27 delle 

Condizioni Generali. 

10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 

facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 

dei contratti, con comunicazione scritta. 

11. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 

impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

 

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni 

di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di 
gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 02 A COT TRIESTE 2. Eventuali spese ed oneri accessori di 

cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle 
misure massime ivi indicate. La Stazione appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà 

di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente 
Contratto Specifico. 

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è il 

seguente: 
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a) per la Progettazione esecutiva – l’onorario calcolato secondo il DM 17.06.2016 - ammonta ad € 

135.761,78 - netti e ribassati (sconto del 17,50% offerto) - oneri previdenziali e IVA esclusi; 

b) per i lavori al netto del ribasso è pari ad € 2.101.406,50 (IVA esclusa); 

c) gli oneri della sicurezza pari ad € 92.482,50 non soggetti a ribasso. 

3. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 

e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione 
dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla 
contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito 
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna 

revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co. 1, del Codice Civile. 

5. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

attuazione dall’articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato. 

Si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

In attuazione dell’articolo 29, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle 
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 

compensazione prevista dall’articolo 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 

dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, 

entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei 
relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022. 

6. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 

Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo 
di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi 

nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi 
motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto 

include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, 

incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 

Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, 
dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in 
rapporto a intervenute disposizioni normative. 

8. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 

integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme 

e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
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documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato 

e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna 
etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove 
geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per 

l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti 
competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa 
necessaria. 

9. All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 

adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 

in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 

10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 

in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 

dell’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

11. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 

quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti 

da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

12. Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per 

cento) dell’importo contrattuale, misura che può esser incrementata fino al 30% (compatibilmente 
con le disponibilità finanziarie) ai sensi della Legge n. 77/2020 e come modificato da ultimo dalla 

Legge n. 15/2022. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da 
costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali. 

13. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà 

pagato secondo le seguenti modalità: 

a) Per la progettazione esecutiva: 
 

- il 30 % (trenta per cento) del corrispettivo a seguito dell’INTEGRALE CONSEGNA DEL 

PROGETTO CERTIFICATA DAL DEC; 
 

- il 70 % (settanta per cento) del corrispettivo a seguito dell’EMISSIONE DEL RAPPORTO 

FINALE DI VERIFICA AVENTE ESITO POSITIVO. 
 

b) Per i Lavori: 

L’importo dei lavori eseguiti è contabilizzato ai sensi degli art. 32-40 delle Condizioni Generali. 

Per i pagamenti in acconto si richiama l’art. 37 delle Condizioni Generali. Le rate di acconto 

sull’importo dei lavori sono dovute al verificarsi contestuale delle due condizioni: 

- sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall’inizio dei lavori o dalla liquidazione della 

precedente rata di acconto; 

- l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi presenti Condizioni Generali e come 

risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 

14 co. 1 lettera c) e d) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d’asta, comprensivi 
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della quota relativa dei costi per l’attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e 

dell’importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva 

l’applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 15% (quindici 

percento) dell’importo netto del singolo Contratto Specifico. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi 

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un 

termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 

Si potrà procedere allo stato di avanzamento fino all’erogazione dell’80% dell’importo del 

contratto. Il pagamento del saldo avviene secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali (art. 

38). 

La fattura dovrà contenere le seguenti informazioni – indicate nelle Linee Guida per la 

rendicontazione nel sistema Regis (pag. 60): 

- Titolo del progetto; 

- Indicazione “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; 

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; 

- Numero della fattura; 

- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del 
progetto e successiva alla data di aggiudicazione); 

- Estremi identificativi dell’intestatario; 

- Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); 

- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata; 

- CUP del progetto; 

- CIG della gara (ove pertinente); 

- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità). 

 
14. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 

giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

15. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 

13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: [000000004343], Banca: [BPM S.P.A. ] Gruppo [completare], 
Agenzia: [AGENZIA N. 5 DI NAPOLI – VIA S. CARLO N. 21.], ABI: [ 05034 ], CAB:_ [03404], CIN: [L], 

IBAN: [IT92 L 05034 03404000000004343]. 
 

16. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare 

sul conto corrente innanzi indicato sono: 

 

- Cognome e nome: [D’ANGELO MAURIZIO ] 

- Data e luogo di nascita: [02/03/1960] 

- Indirizzo di residenza: [VIA CANARDE 14 PORTICI (NA) ] 

- Nazionalità: [ITALIANA ] 

- Codice fiscale: [DNGMRZ60C02G902H] 

 [aggiungere altre persone, ove necessario] 
 

17. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. 
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18. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di 
nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le 

transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 

comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

19. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 

Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, 

co. 9-bis, della L. n. 136/2010. 

20. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto 

prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali. 

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) 
 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente. 

 
Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione) 

 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al 
D.M. n. 31/2018, costituita mediante [cauzione] [Polizza Fidejussoria] n. [0973411378] in data 
[21/07/2023] rilasciata dalla società/dall'istituto [HDI ASSICURAZIONI S.p.a.] agenzia/filiale di 
[0973/9BH Roma Salaria], per un importo pari a € [153.573,00], con durata fino a data di emissione del 
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 
10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in 
sede di gara, con validità fino all’emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al 
Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione 
con le modalità di cui all’articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore 
Esterno, valida fino al certificato di collaudo.  

2. Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori 

al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

3. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 

ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua 
completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente 
dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

4. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

Assicurazioni per l’esecuzione della progettazione definitiva-esecutiva 

1. Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore dell’incarico dovrà essere 
munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all’articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 
2012, n. 137. Qualora l’Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui 
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all’articolo 1, co. 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti 
prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Il soggetto 
incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, dovrà 
produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di 
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio 

dell’Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione. 

2. L’Appaltatore ha provveduto a produrre le polizze di responsabilità civile professionale dei soggetti 
incaricati della progettazione esecutiva i cui estremi delle polizze conservate agli atti, sono indicate nel 
verbale acquisito al Prot. SCMSP. 3059-A dd. 19/09/2023. 

3. La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire 
anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a 
carico del Soggetto Attuatore Esterno nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di errori 
od omissioni progettuali, il Soggetto Attuatore Esterno potrà richiedere all’Appaltatore di rivisitare la 
progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla 
polizza assicurativa. 

1. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti. 

2. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

Assicurazioni per l’esecuzione dei lavori. 

1. L’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori ha prodotto le polizze, conservate agli atti, indicate verbale 
acquisito al Prot. SCMSP 3059-A dd. 19/09/2023.  

2. Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti l’Appaltatore dovrà produrre, 
contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, una polizza assicurativa che copra i danni 

causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come indicato all’articolo 7 del Sub- 

Disciplinare 4, cui si rinvia. 

3. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. 

4. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà 
la decadenza dall’affidamento e autorizzerà la sostituzione dell’Appaltatore. 

5. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata al Soggetto 
Attuatore Esterno almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette 
garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace 
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte del Soggetto Attuatore Esterno secondo 
la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono 
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efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell’esecutore fino ai successivi due mesi. 
Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del Contratto Specifico, 
così distinta: 
partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico; 
partita 2) per le opere preesistenti: 50% dell’importo del Contratto Specifico; 
partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell’importo del Contratto Specifico; 
La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi 

nell’esecuzione dell’appalto, per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le 
opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. 

6. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 
 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare 
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente 

Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 

svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno. 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità 

alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di 

risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve 

provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il 

termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto l’applicazione delle penali. 

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano 

l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico. 

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 

notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 

delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o 

dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati. 
 

Articolo 18 - (Collaudi) 
 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 
 
 

Articolo 19 - (Subappalto) 
 

1. Si rimanda ai contenuti dell’OdA le prestazioni che l’operatore economico intende subappaltare. 

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e 

nel rispetto degli articoli 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le 
modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari. 

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 
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dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR 
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 
Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio 
del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), 

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in 

particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 

4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel 

Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di 

occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del 

presente Contratto Specifico; nonché 

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) 

di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi 
per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”). 

4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, 

ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e 

l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. 

5. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 

Contratti, alle seguenti condizioni: 

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 
Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 
del subappalto sia in termini prestazionali che economici; 

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, co. 
18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme 

di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 

appaltatrice, se del caso; 

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 
Contratti; 

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori 

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 

nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

6. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 

corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

7. Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate 
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 
avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 
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lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

8. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 

Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui 
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

9. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori o 
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni 

subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 

L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno 
mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno 
revocherà l’autorizzazione. 

10. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 

incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 
autorizzazione integrativa. 

11. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

13. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 

Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 
danno. 

 

Articolo 20 - (Penali e premi di accelerazione) 
 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il 

diritto al risarcimento del maggior danno, una penale calcolata in misura giornaliera del 0,6 ‰ (zero 
virgola sei permille) dell’importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, 
co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle 
condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle 

Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
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c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie ed in particolare quelle indicate nel 

cronoprogramma lavori inerenti l’allestimento del centralino (entro 90 giorni dall’inizio dei 
lavori) e la realizzazione di tutte le opere strutturali (entro 365 dall’inizio dei lavori); 

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP; 

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del Contratto 

Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione; 

f. nel termine di ultimazione dei lavori (510 gg). 

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 

obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, 

sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico. 

4. Fatte salve le penali sopraccitate, nel caso di ritardi rispetto alle tempistiche indicate nell’art. 13 il 
Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior 

danno, le ulteriori penali di seguito precisate: 

a. € 150,00 al giorno per ritardo rispetto alla consegna del progetto strutturale composto dagli 

elaborati indicati nell’art. 13; 

b. € 150,00 al giorno per ritardo rispetto alla consegna del progetto esecutivo completo; 

5. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 

1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 
dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice 
dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa 

semplice comunicazione scritta. 

6. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 

Generali. 

7. Ai sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora la consegna della progettazione avvenga 

in anticipo rispetto ai termini di 75 e 120 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dal 24 luglio 2023, 
verrà riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari ad € 
150,00/die, entro un valore massimo di euro 4.500,00, mediante impiego delle somme indicate nel 

quadro economico dell’intervento. 

8. Ai sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in 
anticipo rispetto al termine indicato nel presente Contratto Specifico, a seguito dell’accertamento 

dell’effettiva ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, verrà riconosciuto 
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 ‰ (zero virgola 
sei permille) ed entro il valore massimo di euro 30.000,00, mediante impiego delle somme indicate 
nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti. Resta inteso che condizione necessaria 
per l’ottenimento del premio è la completa ultimazione delle opere comprensiva anche delle 

lavorazioni di piccola entità ancorchè marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. 

Parimenti, condizione necessaria per il riconoscimento del premio di accelerazione è anche la 

consegna di tutta la documentazione tecnica e corredo dei lavori eseguiti, adempimento che dovrà 
essere certificato dal Direttore dei Lavori. 

9. I premi di accelerazione verranno erogati ove le prestazioni richieste vengano effettuate in anticipo 
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rispetto ai termini previsti ed in subordine all’avvenuto accertamento della completa e corretta 
effettuazione delle prestazioni stesse a cura del Rup – fase progettuale e Direttore dei Lavori – fase 
lavori. 

 

Articolo 21 - (Esecuzione in danno) 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo 

esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente 

Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o 

totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i 

relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi 
per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 

eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 

amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 
 

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso) 
 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 

60 e 61 delle Condizioni Generali. 

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause 

di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a 
condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura 

imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co. 24, del presente Contratto Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto 

Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia. 

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la garanzia 
definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell’eventuale danno 
subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 
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6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 

agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle 

penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 

quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente 

Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto 
da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle 

diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente 
organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di 

regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei 

danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, l’Appaltatore avrà diritto a ricevere 

soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole 
del competente organo o che siano state validate positivamente. 

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. 6, dell’Accordo 

Quadro. 

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo 

medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa 
assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 

dell’Accordo Quadro. 
 

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti) 
 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 

Generali. 

 
Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari) 

 

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici 

ed amministrativi. 
 

Articolo 25 - (Incompatibilità) 
 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né 
all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente 
incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai 

sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto 
alla progettazione e ai loro dipendenti. 

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di 
interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare tempestivamente 
l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 
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Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
 

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso ed eventualmente le relative modifiche. 

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 
 

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà) 
 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione 

di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia 

di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme 

e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno. 

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche 

parziale. 

6. Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 

Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore, 
e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto 

Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine 
dell’appalto. 

9. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno 
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto 
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di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno. 

 

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse) 
 

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali. 

 

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento) 
 

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con 

mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è 

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 
Regolamento (UE) 679/2016. 

5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali 

effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 
tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), 

ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. 

6. ASUGI esegue il trattamento dei dati in ottemperanza ad obblighi di legge e/o per finalità di pubblico 

interesse1. 

7. Con la sottoscrizione del presente contratto ASUGI è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale dei dati relativi al contratto, previa verifica dei presupposti per l’oscuramento dei dati 
personali ivi contenuti. 

 

Articolo 30 - (Controversie e foro competente) 
 

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica 
per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

 

 

1 Ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1 bis, del Codice della Privacy il trattamento da parte di un'autorità pubblica “è 
sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di 
pubblici poteri a essa attribuiti”. 
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2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma 
scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non 
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

4. È esclusa la competenza arbitrale. 

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali. 
 

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 
 

1. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI di ASUGI. L’OE si impegna inoltre 
all’osservanza del CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI di ASUGI disponibile nel 

sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni Generali” – “Atti 
Generali” – “Codice disciplinare e codice di condotta”. 

2. CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter 

del D.Lgs. 165/2001, l’Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti ASUGI, pena la nullità di tali contratti. Tale 

limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione contraente, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano 

attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione 

temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 

deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli 

dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

4. Il presente contratto, composto da n. 31 (trentuno) pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

5. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle 
Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 

2013. 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
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L’Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno 

                INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.                           ASUGI – Area Giuliana – Il RUP 

Maurizio D’Angelo - ing. Massimiliano Liberale - 
           (firmato digitalmente)                             (firmato digitalmente) 

 
 
 

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 
iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che 
si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

regolamenti richiamati nel presente atto: 

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

- Art. 13 – (Termini e durata del contratto) 

- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

- Art. 15 – (Divieto di modifiche  dell’Appaltatore  e  varianti  del  Soggetto  Attuatore  Esterno)  - 

Art. 20 – (Penali) 

- Art. 21 – (Esecuzione in danno) 

- Art. 22 – (Risoluzione e recesso) 

- Art. 23 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 

- Art. 25 – (Incompatibilità) 

- Art. 27 – (Obblighi di riservatezza Proprietà) 

- Art. 30 – (Controversie e foro competente) 
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