

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1650

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP G92C23000580002 - CIG B2D2E92ACC - Lavori per la manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti, rispettivamente in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7 nel Comprensorio di San Giovanni a Trieste. Aggiudicazione della RdO rfq 75930 all'impresa I.L.S.E. Impresa lavori stradali ed edili di R. Guzzo Tagliaferro & C. s.a.s. di Trieste.

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

Ing. Andrea Zangrando, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

Ing. Andrea Zangrando

Trieste, 24/12/2024

OGGETTO: CUP G92C23000580002 - CIG B2D2E92ACC - Lavori per la manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti, rispettivamente in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7 nel Comprensorio di San Giovanni a Trieste. Aggiudicazione della RdO rfq 75930 a I.L.S.E. Impresa lavori stradali ed edili di R. Guzzo Tagliaferro & C. s.a.s. di Trieste.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1088 dd. 21.08.2024 e le premesse nella stessa indicate, con la quale, fra l'altro, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera “lavori di manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti nel Parco di san Giovanni a Trieste, rispettivamente, in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7” e la relativa spesa complessiva di € 690.000,00 al lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come definita nel quadro economico sotto riportato:

SOMME A (Lavori)		IMPORTO
A.1	LAVORI – Importo a base di gara (oggetto di ribasso) di cui	€ 430.060,55
	Lavori - Padiglione M	€ 172.945,00
	Lavori - Padiglione S	€ 257.115,55
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 33.148,87
A	SOMME (A1+A2) TOTALE LAVORI	€ 463.209,42
SOMME B (Somme a disposizione)		IMPORTO
B1	IVA 22% SU SOMME A	€ 101.906,07
B2	Spese tecniche (progettazione, DL, CSE) compresi oneri e IVA	€ 86.952,62
B3	Incentivi (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€ 9.264,19
B4	Accantonamenti e Imprevisti (max 10% di A)	€ 28.667,70
B	SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE	€ 226.790,58
	TOTALE GENERALE	€ 690.000,00

PREMESSO che, come stabilito nella determinazione a contrarre n. 1088/2024 cit. è stata avviata sulla piattaforma telematica “e-AppaltiFVG” con RdO rfq 75930 una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 inserendo la Lettera invito assunta al prot. SCEIAG 3328-P dd. 28.08.2024 avente come oggetto “CUP G92C23000580002 CIG B2D2E92ACC - Lavori per la manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti a Trieste nel Comprensorio Di San Giovanni, rispettivamente in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7”, unitamente agli allegati Schema di Contratto, Elaborati di Progetto, Patto d’integrità e Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio, ed invitando a presentare offerta a n. 8 operatori economici attingendo dall’elenco degli O.E. iscritti nel Portale e-Appalti FVG tra gli operatori in possesso della qualificazione obbligatoria per la categoria di lavori prevalente (attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella categoria OG2 classifica I), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese e sotto riportati:

- ✓ Adriacos S.r.l., con sede a Latisana, via G. Agnelli n. 2, Loc. Crosere, (UD);
- ✓ Buildfriul S.r.l., con sede a Buja, via Polvaries n. 50 (UD);
- ✓ Costruzioni Bordignol S.r.l., con sede a Volpago del Montello, via Montegrappa 21/A(TV);
- ✓ De Munari Luciano S.r.l., con sede a Codroipo, viale Mangiarotti n. 13, (UD);
- ✓ Degano Primo S.r.l., con sede a Tavagnacco, via della Chiesa n. 64, (UD);
- ✓ I.C.I. Impianti Civili e Industriali Soc. Coop a r.l., con sede a Ronchi dei Legionari, via J. Srebenic n. 17 (GO);
- ✓ I.L.S.E. Impresa lavori stradali ed edili di R. Guzzo Tagliaferro & C. s.a.s., con sede a Trieste, via Diaz n. 7;
- ✓ Vatamanu Coperture, con sede a Azzano Decimo, via Piave n. 85 (PN)

PRESO ATTO che

- l'iter di gara si è svolto sulla base delle procedure informatiche previste dalla piattaforma eAppaltiFVG e gli Operatori Economici sopra elencati sono stati invitati a presentare la loro migliore offerta mediante un ribasso unico percentuale da applicare sull'importo lavori posto a base di gara pari ad € 430.060,55 IVA ai sensi di legge e oneri per la sicurezza stimati in € 33.148,12 esclusi;
- allo spirare del termine fissato al 16 settembre u.s., hanno presentato offerta i sotto riportati operatori economici:
 - ✓ I.L.S.E. Impresa lavori stradali ed edili di R. Guzzo Tagliaferro & C. s.a.s. di Trieste;
 - ✓ Vatamanu Coperture di Azzano Decimo (PN),mentre gli operatori Adriacos S.r.l., I.C.I. Impianti Civili e Industriali Soc. Coop a r.l., Buildfriul S.r.l., De Munari Luciano S.r.l., Costruzioni Bordignol S.r.l. hanno declinato l'invito comunicando un tanto tramite la messaggistica della piattaforma;

ATTESO che

- a seguito, delle aperture delle buste e delle verifiche effettuate, ad una successiva ulteriore verifica, rilevando per l'operatore Vatamanu Coperture di Azzano Decimo (PN) la carenza di un requisito di natura speciale (categoria OG2), non avviata né dichiarando il ricorso al subappalto né attestando la cd. qualificazione semplificata, il RUP, con il verbale prot. SCEIAG 3761 dd. 40.10.2024, ha disposto l'esclusione dell'operatore economico in quanto i requisiti di ordine speciale concorrendo a strutturare i termini dell'offerta con riguardo alla capacità economica tecnica e professionale per l'esecuzione delle prestazioni messe in gara non possono essere oggetto di soccorso istruttorio;
- con determinazione n. 1260 dd. 10.10.2024 si è preso atto del verbale prot. SCEIAG 3761dd. 40.10.2024 con il quale il Rup ha disposto, per le motivazioni dettagliatamente ivi illustrate l'esclusione dell'operatore Vatamanu Coperture, con sede a Azzano Decimo, via Piave n. 85 (PN), dandone successivamente, comunicazione all'interessato con nota prot. gen. 84985-P dd. 10.10.2024;
- con il citato verbale prot. SCEIAG 3761/2024 il Rup, ha, altresì, proposto l'aggiudicazione, sotto riserve di legge, dell'appalto avente ad oggetto "Lavori per la manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti a Trieste nel Comprensorio Di San Giovanni, rispettivamente in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7" all'operatore economico I.L.S.E. Impresa lavori stradali ed edili di R. Guzzo Tagliaferro & C. s.a.s. via Diaz n. 7, Trieste P.I. 00054050323 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 2,22% (due virgola ventidue percento) sull'importo dei lavori posto a base di gara e quindi per complessivi € 420.513,21 oltre agli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso stimati in 33.148,12 e quindi per complessivi € 453.661,33, IVA esclusa;

RICHIAMATO, altresì, il verbale elaborato dall'apposita funzione della piattaforma eAppaltiFVG di data 4.10.2024, allegato al citato verbale prot. SCEIAG 3761/2024, che dettaglia, puntualmente, le fasi della procedura sopra illustrata di apertura delle buste nonché la correttezza formale in materia di firma digitale della documentazione inoltrata dall'Operatore Economico;

DATO ATTO che, conseguentemente, occorre ridefinire il quadro economico dell'opera a seguito del ribasso offerto:

SOMME A (Lavori)		IMPORTO
A.1*	LAVORI – Importo a base di gara (oggetto di ribasso) di cui	€ 430.060,55
	Lavori - Padiglione M	€ 172.945,00
	Lavori - Padiglione S	€ 257.115,55
	ribasso di gara pari al 2,22%	€ 9.547,34
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 420.513,21
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 33.148,87
A	TOTALE SOMME A (A1+A2)	€ 453.662,08
SOMME B (Somme a disposizione)		IMPORTO
B.1	IVA 22% SU SOMME A	€ 99.805,66
B.2	Spese tecniche (progettazione, DL, CSE) compresi oneri e IVA	€ 86.952,62
B.3	Incentivi (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€ 9.264,19
B.4	Accantonamenti e Imprevisti (max 10% di A)	€ 40.315,45
B	TOTALE SOMME B (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	€ 236.337,92
	TOTALE GENERALE	€ 690.000,00

RILEVATO CHE gli interventi di che trattasi sono inseriti nel Piano Triennale 2023-2025, approvato con decreto n. 870/2023 (Allegato SCEIAG codice ASUGI 722 CUP G92C23000580002, descrizione "Sedi varie: installazione linee vita sui tetti, ripristino coperture piane, impermeabilizzazioni") ed i relativi quadri economici trovano copertura finanziaria nella DGR 1600 dd. 28.10.2022;

RITENUTO, conseguentemente, di aggiudicare ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 i lavori in oggetto sulla base del ribasso offerto pari a 2,22% da applicarsi all'importo dei lavori posto a base di gara, oneri per la sicurezza ed IVA ai sensi di legge non soggetti al ribasso;

VERIFICATA la congruità del ribasso offerto da parte del Responsabile Unico del Progetto;

RILEVATO che, l'operatore economico dalle verifiche effettuate, anche mediante il servizio FVOE di ANAC, risulta essere in possesso dei requisiti previsti e di specifica esperienza in relazione alla tipologia di opere da eseguirsi come da Verbale assunto al prot. SCEIAG 4494 dd. 06.12.2024;

CONSIDERATO che a seguito delle dimissioni del Geom. Ivan Bevilacqua, si confermano le figure sotto indicate quali componenti del gruppo di lavoro rispetto ai soggetti individuati nel provvedimento n. 1088/2024 cit:

- RUP ing. Andrea Zangrando, individuato su proposta del Direttore della S.C. Edilizia e Impianti – Area Giuliana – ing. Massimiliano Liberale;
- Assistente Amministrativo al RUP Miriam Saitta;

DATO ATTO che

- la durata dei lavori è fissata in 233 (duecentotrentatre) giorni naturali e consecutivi (72 gg per l'intervento al Pad "M" e 161 gg per l'intervento del Pad. "S"), a partire dalla data del Verbale di consegna lavori e che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice, entro i termini previsti dall'art. 55 del Codice, pertanto entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed avrà come oggetto i lavori di straordinaria manutenzione alla parte di pavimentazione in vetrocemento del camminamento coperto presente nel cortile interno dell'Ospedale Maggiore di Trieste;
- si è provveduto ad acquisire la dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi secondo il modello "autodichiarazione di assenza di conflitto interesse" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. protocollate e conservate agli atti del personale dipendente (sia esso a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato) che, oltre al RUP, rispetto alla specifica procedura di affidamento, abbiano partecipato in vario modo alla predisposizione, condivisione o approvazione della documentazione complessiva di affidamento e di seguito indicati:
 - RUP ing. Andrea Zangrando della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, prot. SCEIAG 4495 dd. 6.12.2024;
 - Supporto amministrativo al RUP: Miriam Saitta della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, prot. SCEIAG 4496 dd. 6.12.2024;

RICHIAMATI il CIG e il CUP associati alla procedura in oggetto:

- CIG B265275A06;
- CUP G92C23000580002;

SENTITO il parere favorevole del RUP ING. Andrea Zangrando;

VISTI

- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- il decreto ASUGI n. 519 dd. 04.07.2024, che individua l'ing. Andrea Zangrando quale sostituto del Direttore della S.C. Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il Decreto ASUGI n. 1035 dd. 13.12.2023, che individua l'ing. Andrea Zangrando Responsabile della SS Gestione del Patrimonio Aziendale e Investimenti;

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
determina**

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto del verbale di gara prot. SCEIAG 3761 dd. 4.10.2024 che riporta, fra l'altro, nell'allegato, dettagliatamente l'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti nelle varie fasi della procedura di gara;
- 2) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 i lavori per la manutenzione straordinaria dei tetti piani dei Padiglioni M e S siti a Trieste nel Comprensorio Di San Giovanni, rispettivamente in via Pastrovich, 1 e in P.le Canestrini 8-9 – via Sai, 7” all'operatore economico I.L.S.E. Impresa lavori stradali ed edili di R. Guzzo Tagliaferro & C. s.a.s., via Diaz n. 7, Trieste P.I. 00054050323, che ha offerto il miglior ribasso percentuale del 2,22% sull'importo posto a base di gara e quindi per un importo dei lavori ribassato pari ad € 420.513,21 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 33.148,87 e quindi per complessivi € 453.662,08, IVA esclusa;
- 3) di prendere atto del quadro economico dell'opera così ridefinito a seguito del ribasso offerto:

SOMME A (Lavori)		IMPORTO
A.1*	LAVORI – Importo a base di gara (oggetto di ribasso) di cui	€ 430.060,55
	Lavori - Padiglione M	€ 172.945,00
	Lavori - Padiglione S	€ 257.115,55
	ribasso di gara pari al 2,22%	€ 9.547,34
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 420.513,21
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 33.148,87
A	TOTALE SOMME A (A1+A2)	€ 453.662,08
SOMME B (Somme a disposizione)		IMPORTO
B.1	IVA 22% SU SOMME A	€ 99.805,66
B.2	Spese tecniche (progettazione, DL, CSE) compresi oneri e IVA	€ 86.952,62
B.3	Incentivi (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€ 9.264,19
B.4	Accantonamenti e Imprevisti (max 10% di A)	€ 40.315,45
B	TOTALE SOMME B (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	€ 236.337,92
	TOTALE GENERALE	€ 690.000,00

- 4) di dare atto che la spesa complessiva dell'opera pari ad € 697.255,88 è inserita nel Piano Triennale 2023-2025, approvato con decreto n. 870/2023 (Allegato SCEIAG

codice ASUGI 722 CUP G92C23000580002, descrizione “Sedi varie: installazione linee vita sui tetti, ripristino coperture piane, impermeabilizzazioni” trovando copertura finanziaria nella DGR 1600 dd. 28.10.2022;

- 5) di dare atto che la durata dei lavori è fissata in 233 (duecentotrentatre) giorni naturali e consecutivi (72 gg per l'intervento al Pad “M” e 161 gg per l'intervento del Pad. “S”), a partire dalla data del Verbale di consegna lavori e che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice, entro i termini previsti dall'art. 55 del Codice, pertanto entro trenta giorni dall'aggiudicazione;
- 6) di confermano le figure sotto indicate quali componenti del gruppo di lavoro rispetto ai soggetti individuati nel provvedimento n. 1088/2024 cit:
 - RUP ing. Andrea Zangrando, individuato su proposta del Direttore della S.C. Edilizia e Impianti – Area Giuliana – ing. Massimiliano Liberale;
 - Assistente Amministrativo al RUP Miriam Saitta;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

L'onere conseguente al presente provvedimento, pari a € 553.467,74, verrà imputato in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione al conto 20.200.200 Fabbricati Strumentali Indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Miriam Saitta

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
Andrea Zangrando**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA ZANGRANDO

CODICE FISCALE: ZNGNDR78T21L424E

DATA FIRMA: 27/12/2024 09:39:46

IMPRONTA: A9303035D26D01A6D80BDDA15DA130510AC83ACC38B0401CCBAA578194516F4C
0AC83ACC38B0401CCBAA578194516F4CB521DC698472B2BF750CC00BF39049B4
B521DC698472B2BF750CC00BF39049B42E5148A800E14FA6765E592AE108C2D4
2E5148A800E14FA6765E592AE108C2D4080640FB02416249A9DA050F8F676A75