

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 547

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: Decisione a contrarre ed approvazione degli atti di gara – Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, su piattaforma telematica e-AppaltiFVG, per l’affidamento dei servizi tecnici di supporto al Direttore dei Lavori nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del comprensorio ospedaliero di Cattinara e di realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo in Trieste CUP E98G06000810002 – CUP G95F210002040008 PNRR - M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 02/05/2024

**OGGETTO:** Decisione a contrarre ed approvazione degli atti di gara – Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, su piattaforma telematica e-AppaltiFVG, per l'affidamento dei servizi tecnici di supporto al Direttore dei Lavori nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del comprensorio ospedaliero di Cattinara e di realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo in Trieste CUP E98G06000810002 – CUP G95F210002040008 PNRR - M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”.

**PREMESSO** che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

**ATTESO** che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

**VISTO** il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

**CONSIDERATO** che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

**PREMESSO**, inoltre, che:

- con Decreto n. 792 di data 14.12.2016, veniva confermata l'aggiudicazione definitiva dell'Appalto Integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei Lavori di ristrutturazione e ampliamento del comprensorio ospedaliero di Cattinara e la realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo a favore del Raggruppamento d'impresе tra CLEA S.C. IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI (capogruppo), TECNO.GEO SRL, BILFINGER SIELV e FACILITY MANAGEMENT SRL e che, in data

06.04.2017, veniva stipulato tra le parti il Contratto Rep. 24, registrato in data 13.04.2017 al n. 245 serie 1;

- con riferimento ai summenzionati intereventi, con Decreto n. 133 dd. 21.02.2018 veniva affidato l'incarico di Ufficio Direzione Lavori al raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito tra BVN ARCHITECTURE PTY LTD, OTTAVIANI ASSOCIATI e l'Arch. MASSIMO COCCIOLITO e che, in data 28.06.2018, veniva stipulato tra le parti il Contratto - Rep. n. 53/2018;
- con riferimento all'Appalto Integrato, in data 22.05.2019 si addiveniva alla risoluzione contrattuale dei rapporti in essere per grave inadempimento del Raggruppamento aggiudicatario con capogruppo CLEA S.C.;
- con Decreto n. 405 dd. 29.04.2020, l'ing. Massimiliano Liberale – il quale rivestiva il ruolo di Direttore Lavori – a seguito della sua nomina a Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e di realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo;

**ATTESO** che:

- stante l'intervenuta risoluzione contrattuale, con Decreto n. 564 datato 22.06.2020, l'Appalto Integrato veniva aggiudicato, ai sensi dell'art.140 del D.lgs 163/2006, all'Impresa Rizzani De Eccher S.p.a.;
- i rapporti contrattuali tra le parti si perfezionavano mediante la sottoscrizione del Contratto di data 07.10.2020 ove, peraltro, venivano riviste le modalità di realizzazione delle opere sia in termini di programmazione che di durata dei lavori oltre che per le intervenute disposizioni ministeriali relative all'organizzazione ospedaliera e a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

**RILEVATO**, inoltre, che con nota prot. DIR GEN 2328-P dd. 02.11.2021 l'ing. Maurizio Viler, in forza presso la Stazione Appaltante, veniva individuato quale Direttore dei Lavori dell'intervento in argomento prendendone atto nel primo provvedimento utile (determinazione dirigenziale n. 70 dd. 21/01/2022);

**PRECISATO** che la Stazione Appaltante e l'aggiudicataria dell'Appalto Integrato Rizzani De Eccher S.p.a. stipulavano n. 2 Atti Aggiuntivi al Contratto di data 07.10.2020 mediante i quali venivano meglio articolate le fasi di sviluppo dei lavori, ed in particolare:

- con l'Atto Aggiuntivo dd. 30.12.2021 - Rep. n. 17 - venivano parzialmente modificate le previsioni di cui agli artt. 5.2.2 e 8 del Contratto e veniva rideterminato lo sviluppo dei lavori per Lotti omogenei;
- con l'Atto Aggiuntivo n. 2 dd. 10.10.2022 - Rep. n. 22 – veniva affidato alla medesima Società aggiudicataria lo sviluppo della progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti il potenziamento del Pronto Soccorso di cui al DL 34/2020 nonché l'ampliamento dell'edificio denominato "Aule Didattiche".

**ATTESO** che con Decreto ASUGI n. 76 dd. 20.01.2022 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori della Fase 1 del Sublotto 1 dell'intervento e che, in data 04.02.2022, venivano consegnati i lavori relativi alla Fase 1;

**RILEVATO** che:

- le intervenute differenti modalità di realizzazione delle opere conseguenti all'epidemia da COVID 19, determinavano un altrettanto diversificato svolgimento delle attività dell'Ufficio di Direzione Lavori di cui al sopraccitato raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito tra BVN ARCHITECTURE PTY LTD, OTTAVIANI ASSOCIATI e l'Arch. MASSIMO COCCIOLITO, tale da necessitare una rinegoziazione dei contenuti contrattuali disciplinati dal Contratto - Rep. n. 53/2018;
- la sopraccitata rinegoziazione, tuttavia, non trovava un'intesa tra le parti e, conseguentemente, il rapporto contrattuale veniva consensualmente risolto in data 24.06.2022;

**ATTESO** che, per dare continuità alle attività di direzione dei lavori in particolare agli interventi già in corso di esecuzione, si è provveduto all'affidamento di specifici incarichi per alcune figure necessarie a supporto del Direttore dei Lavori (direttori operativi, ispettori di cantiere e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);

**TENUTO CONTO** che:

- nell'ambito della più ampia opera di Riqualficazione di Cattinara, veniva individuato l'intervento rientrante nell'ambito della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia e precisamente nella Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC), denominato intervento presso il P.O. CATTINARA: *Realizzazione torre di collegamento – adeguamento edificio esistente da finanziare per euro 11.937.023,06 a valere sui fondi PNRR per euro 8.312.976,94*

con fondi già disponibili nell'ambito del Programma straordinario di investimenti art. 20 Legge 67/1988 (Accordo di programma anno 2010 (DGR 2649/2009), sottoscritto in data 12.03.2013, codice intervento 060.060913.H.002.01/02, ammesso a finanziamento con decreto del 29/08/2014);

- gli interventi rientranti in tali progettualità devono garantire il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) vincolanti ai fini del mantenimento del finanziamento stesso;

**RILEVATO** che, per il conseguimento degli obiettivi vincolanti connessi ai finanziamenti PNRR e PNC in data 29.11.2022 veniva stipulato con l'appaltatore Rizzani De Eccher S.p.a. l'Atto Aggiuntivo n. 3 - Rep. n. 23 – mediante il quale le parti convenivano di rimodulare le fasi di realizzazione delle opere come di seguito riportato:

- **SUB-LOTTO 1**
- **FASE 1 (opere in corso di realizzazione ed escluse dalla presente procedura di affidamento)**
  - Parcheggio "Sud-Ovest"
  - Parte della viabilità "Sud"
  - Bypass impiantistici propedeutici all'avvio dei lavori presso le Torri e la Piastra dell'Ospedale di Cattinara
  - Nuovo "Padiglione Servizi Aziendali" denominato anche "Edificio C1"
- **FASE 2**
  - Torre Centrale di collegamento Cattinara
  - Tutte le restanti opere già previste nel Sub-Lotto 1 (lavori della Piastra dell'Ospedale Cattinara), inclusa la realizzazione della nuova sede della IRCCS Burlo Garofolo.
- **SUB-LOTTO 2**
  - Cube Hospital
- **SUB-LOTTO 3**
  - Tutte le opere come già previste nel Sub-Lotto 2 (Torre Medica e Torre Chirurgica) nell'ambito del contratto dd. 07.10.2020 e contemplate nel Cronoprogramma lavori.

**ATTESO** che:

- con Decreto ASUGI n. 1125 dd. 23.12.2022, veniva approvato il progetto esecutivo dell'Appalto Integrato in parola e, in pari data, venivano consegnati i lavori relativi alla Fase 2 del Sublotto 1;

- con Determinazione dirigenziale n. 81 dd. 20.01.2023, ai sensi dell'art. 132, comma 3, Il periodo del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., veniva approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 per i lavori relativi alla Fase 1 dell'intervento;
- con Determinazione n. 485 dd. 19/04/2024, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., veniva approvata la perizia di variante e suppletiva n. 2 per i lavori relativi alla Fase 1 dell'intervento

**RILEVATO**, pertanto, che allo stato si rende necessario provvedere all'individuazione di una adeguata struttura di supporto al Direttore dei Lavori per la gestione della fase esecutiva dei lavori, fatta eccezione della Fase 1, attualmente in corso, per la quale l'Ufficio di Direzione dei Lavori è pienamente operativo;

**VISTO:**

- il D.Lgs 36/2023, recante il "*Codice dei Contratti Pubblici*";
- l'allegato 2.14 del D.lgs. n. 36/2023 recante "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva";

**CONSIDERATE** le soglie di rilevanza europea definite al comma 1 dell'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici vigenti per il 2024, pari ad euro 5.538.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, pari ad euro 143.000,00 per appalti di forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione e pari ad euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 114, commi 6 e 9, del D.lgs. n. 36/2023, nel novero del personale tecnico in forza presso la Stazione Appaltante non si ravvisano professionalità dotate delle competenze necessarie all'espletamento dell'attività in oggetto, sia in ragione della complessità degli incarichi da conferire oltre al fatto che si rende necessaria un'occupazione esclusiva ed il personale tecnico deve necessariamente fare fronte agli altri compiti istituzionali;

**RITENUTO**, pertanto, di indire una gara a procedura aperta finalizzata all'affidamento dei servizi tecnici di supporto al Direttore Lavori relativamente all'intervento in oggetto, nei termini e secondo le modalità indicati negli atti di gara di seguito indicati ed allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;

- 3) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni;
- 4) Requisiti minimi dei componenti della struttura di supporto al D.L.;
- 5) Dichiarazioni ex art. 47 D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- 6) Dichiarazioni di avvalimento;
- 7) Prospetto riassuntivo requisiti di qualificazione-elenco servizi di ingegneria e architettura;
- 8) Prospetto riassuntivo requisiti di qualificazione-elenco servizi di punta di ingegneria e architettura;
- 9) Attestazione pagamento imposta di bollo;
- 10) Schema di contratto e Capitolato prestazionale;
- 11) Attestazione di avvenuto sopralluogo.

**ATTESO** che il corrispettivo posto a base di gara per l'affidamento dell'incarico in oggetto, calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016, sulla base delle attività inerenti i lavori principali e quelli opzionali, è pari a complessivi euro 8.385.354,99 (oneri previdenziali ed IVA esclusi) così suddivisi:

- per euro 5.944.911,45 per opere principali
- per euro 1.877.255,88 per opere opzionali – Cube Hospital;
- per euro 563.187,66 per altre opere opzionali

**TENUTO CONTO** che

- ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 17, comma 1, antecedentemente all'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- all'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 viene disciplinata la "procedura aperta" di scelta del contraente;
- all'art. 108, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, si prevede che i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura nonché degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore ad euro 140.000,00 siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**DATO ATTO** che si procederà mediante gara a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, avvalendosi della piattaforma di negoziazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata "*Portale eAppaltiFVG*", accessibile al seguente indirizzo: <https://eappalti.regione.fvg.it>;

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Codice e dell'Allegato 1.3 del Codice medesimo, la durata massima prevista per la procedura in oggetto è di mesi nove;

**CONSIDERATO** che l'appalto in oggetto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;

**VISTO** l'art. 13 dello disciplinare di gara concernente le quote di occupazione giovanile e femminile relative alle assunzioni necessarie da parte dell'operatore economico per l'esecuzione del contratto e per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nel quale si stabilisce che la quota percentuale dell'occupazione giovanile viene fissata nella misura del 10% al fine di disporre, per la complessità dell'incarico, di professionalità dotate di consolidata esperienza;

**VISTO** l'art. 14 del disciplinare di gara che fissa l'ammontare della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, nella misura del 1% del prezzo base dell'appalto in quanto proporzionata ed adeguata alla natura delle prestazioni richieste così da non gravare eccessivamente sugli operatori economici;

**TENUTO CONTO** che la documentazione di gara sarà resa disponibile ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO** che

- la spesa derivante dal presente atto per euro 5.944.911,45 (oneri contributivi ed IVA esclusa), trova copertura nelle "Somme a disposizione dell'amministrazione" del quadro economico dell'intervento di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo come da ultimo approvato con Determinazione dirigenziale n. 81 dd. 20/01/2023;
- per la spesa conseguente alle opere opzionali per euro per euro 1.877.255,88 per opere opzionali – Cube Hospital e per euro 563.187,66 per altre opere opzionali, ci si riserva con successivi atti l'effettiva realizzazione e l'allocazione delle relative risorse;
- la durata del servizio in affidamento coinciderà con la durata dei lavori e si concluderà alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

**DATO ATTO** della necessità di provvedere al versamento della quota prevista a carico della Stazione Appaltante per € 880,00 quale contribuzione a favore dell'Anac di cui alla Delibera Anac n. 610 dd. 19/12/2023, in ragione dell'importo a base di gara;

**DATO ATTO** che rispetto al presente provvedimento, sia nei confronti del RUP che nei confronti dei collaboratori del RUP, non si ravvisa il conflitto di interesse;

**VISTI:**

- il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i., di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;
- il decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m.i., con cui si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale ed attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;
- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.mi. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto n. 454/2022, venivano individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

**determina**

per quanto espresso in narrativa:

- 1) di indire una gara a procedura aperta telematica di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi tecnici di supporto al Direttore dei Lavori dell'intervento di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e di realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo per un importo a base di gara di euro 8.385.354,99

- (comprensivo di rimborso spese e compensi accessori ed al netto di oneri previdenziali ed assistenziali e dell'IVA ai sensi di legge);
- 2) di dare atto, altresì, che si procederà all'individuazione del contraente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;
  - 3) di approvare gli schemi degli atti di gara indicati in premessa, allegati al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale, in cui vengono individuati contenuti e le modalità di espletamento dell'incarico;
  - 4) di dare atto che la summenzionata documentazione di gara sarà resa disponibile ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 36/2023;
  - 5) di procedere, ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.lgs. 36/2023, alla pubblicazione legale del bando di gara in ambito europeo ed in ambito nazionale attraverso la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti) e, di provvedere al versamento della quota prevista quale tassa a favore dell'Anac;
  - 6) di disporre che la procedura di gara venga espletata tramite la piattaforma di negoziazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata "*Portale eAppaltiFVG*";
  - 7) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto per euro 5.944.911,45, (oneri contributivi ed IVA esclusa) trova copertura nelle "Somme a disposizione dell'amministrazione" del quadro economico dell'intervento di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo come da ultimo approvato con Determinazione dirigenziale n. 81 dd. 20/01/2023;
  - 8) di dare atto che ci si riserva, con successivi atti l'effettiva realizzazione e l'allocatione delle relative risorse, la spesa conseguente alle opere opzionali per euro 1.877.255,88 per opere opzionali – Cube Hospital e per euro 563.187,66 per altre opere opzionali;
  - 9) di dare atto che il termine ultimo per la conclusione della procedura, in ottemperanza all'art. 1, co. 1 e 3 dell'allegato I3 del D.lgs. 36/2023, è pari a mesi nove decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara;
  - 10) di dare atto che ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di gara la quota percentuale dell'occupazione giovanile viene fissata nella misura del 10% al fine di disporre, per la complessità dell'incarico, di professionalità dotate di consolidata esperienza;
  - 11) di dare atto che l'art. 14 del disciplinare di gara fissa l'ammontare della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, nella misura del 1% del prezzo base dell'appalto in quanto proporzionata ed adeguata alla natura delle prestazioni richieste così da non gravare eccessivamente sugli operatori economici.

La spesa derivante dal presente atto per euro 7.542.903,64 (oneri contributivi al 4% e IVA al 22% inclusi) oltre ad euro 880,00 a titolo di contribuzione in favore dell'Anac trovano copertura nelle "Somme a disposizione dell'amministrazione" del quadro economico dell'intervento di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo come da ultimo approvato con Determinazione dirigenziale n. 485 dd. 19/04/2024 e va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili);

Il presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Francesca Senardi

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA  
GIULIANA  
ing. Massimiliano Liberale**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 02/05/2024 16:41:47

IMPRONTA: 8777B7E2686BD24C7FAA17F8C24273E9D8878B0C93E56D5B7375399190AA3447  
D8878B0C93E56D5B7375399190AA3447F45D9E62E347CED8811AFB343634D0D6  
F45D9E62E347CED8811AFB343634D0D6C7CB1019F0D4B786B978F5FD8ECACBD3  
C7CB1019F0D4B786B978F5FD8ECACBD317412CA2A7D9CDF851F58EBBC998BF83