

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 746

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: Investimento PNRR M6C2 – 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile. Approvazione progetto definitivo dell' intervento di adeguamento antisismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso del comprensorio Ospedaliero di Cattinara in Trieste. Decisione a contrarre di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., su piattaforma telematica e-AppaltiFVG per l'affidamento dei lavori CUP G95F24000580008 CIG N. B75405EBD4

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 20/06/2025

OGGETTO: Investimento PNRR M6C2 – 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile. Approvazione progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento antisismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso del comprensorio Ospedaliero di Cattinara in Trieste. Decisione a contrarre di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., su piattaforma telematica e-AppaltiFVG per l'affidamento dei lavori CUP G95F24000580008 CIG N. B75405EBD4

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

CONSIDERATO che

- si rende necessario l'adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso del comprensorio Ospedaliero di Cattinara in Trieste;
- per il manufatto della rampa di accesso del Pronto Soccorso, la Stazione Appaltante dispone di un progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 870 dd. 28/06/2024, per un quadro economico di spesa di 310.000 euro, riguardante interventi locali di riparazione della rampa, comprendenti anche componenti strutturali della stessa;

- risulta opportuno dar corso all'intervento complessivo coordinando i lavori sia riguardanti la riparazione che quelli di adeguamento sismico della struttura da inserire quale opera overbooking del PNRR;

TENUTO CONTO che

- al fine di garantire il rispetto della performance richiesta dalle milestones europee, in accordo con la Regione FVG "Soggetto Attuatore", l'intervento di adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara è stato individuato come intervento aggiuntivo a quelli già avviati in grado di rispettare tutti i requisiti previsti (univocità di finanziamento, rispetto principi DNSH, rispetto delle tempistiche milestones PNRR, rispondenza rispetto alle finalità della linea di investimento specifica) e quindi intervento in overbooking nella linea di investimento PNRR "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile" Investimento PNRR M6C2 – 1.2 e contestualmente, con modifica del quadro finanziario dell'intervento CUP N. G95F21002040008;
- la disciplina attuativa del PNRR ad oggi prevede - a pena della perdita del finanziamento - che i lavori finanziati dal PNRR per l'adeguamento sismico dovranno inderogabilmente terminare ed essere collaudati entro il 30.03.2026 (T1-2026 M6-C2 1.2 "*Verso un Ospedale sicuro e sostenibile*");

DATO ATTO che con DGR n. 632 dd. 16/05/2025, sono state approvate le schede riferite ai sopraccitati interventi con conseguente rimodulazione del POR, nel rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nello stesso nonché l'ammissione dell'intervento in parola al finanziamento rientrando lo stesso nell'Investimento 1.2, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con rendicontazione in Regis;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 1670 dd. 30/12/2024, con la quale, per le motivazioni ivi puntualmente dettagliate è stato affidato, sulla piattaforma telematica e-AppaltiFVG RDO_rfq_80785, all'ing. Marco Mitri dello Studio d'ingegneria Suraci, di Udine l'incarico professionale di verificare la sicurezza strutturale, la progettazione di fattibilità economica ed esecutiva, comprensiva della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di adeguamento antisismico della rampa di accesso ed uscita del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cattinara di Trieste;
- la determinazione dirigenziale n. 47 dd. 15/01/2025, con la quale, per le motivazioni ivi puntualmente dettagliate è stato affidato, sulla piattaforma telematica e-AppaltiFVG alla RDO_rfq_87155, alla ditta In Situ S.r.l. l'esecuzione delle prove diagnostiche integrative sul manufatto, richieste dal Professionista incaricato, per un approfondimento sulle strutture

esistenti così da accertare lo stato di fatto necessario per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in parola;

ATTESO che:

- In data 20/02/2025, con nota pec acquisita al Prot. Gen. n 16269-A (P.SCEIAG n. 579-A), la ditta In Situ Srl trasmetteva la relazione tecnica relativa alla campagna di indagini e controlli non distruttivi per la verifica delle strutture in c.a. della rampa in parola unitamente all'Allegato – Tavole punti di indagine A0;
- Con successiva nota pec dd. 18/03/2025, Prot. Gen. n 24231-A (P.SCEIAG n. 903-A), la ditta In Situ Srl ha provveduto a trasmettere la sopraccitata la relazione tecnica REV.01 con alcune integrazioni;
- In data 21/05/2025, il Professionista incaricato, ing. Marco Mitri, ha provveduto a tramettere, tramite link di sc@mbio, il progetto esecutivo dei lavori in argomento, assunto al prot. SCEIAG n. 1585-A e successivamente integrato con revisione di alcuni elaborati, acquisiti al protocollo SCEIAG 1714-A;
- il Progetto Esecutivo di che trattasi è composto dagli elaborati elencati nel documento di progetto "PFTE-PE 001 GEN EL 02 - Elenco generale elaborati" che di seguito si riporta:

ELABORATI GENERALI

- 1 PFTE-PE EL rev.02 - Elenco generale elaborati
- 2 PFTE-PE RG rev.02 - Relazione illustrativa tecnica generale
- 3 PFTE-PE QE rev.02 - Quadro economico generale
- 4 PFTE-PE CME rev.01 - Computo metrico estimativo
- 5 PFTE-PE EP rev.01 - Elenco prezzi unitari
- 6 PFTE-PE AP rev.01 - Analisi dei prezzi
- 7 PFTE-PE ICM rev.01 - Incidenza costo della manodopera
- 8 PFTE-PE CSA rev.02 - Capitolato speciale d'appalto
- 9 PFTE-PE PMO rev.01 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 10 PFTE-PE CR rev.01 - Cronoprogramma
- 11 PFTE-PE RCAM rev.00 - Relazione di sostenibilità dell'opera CAM
- 12 PFTE-PE RDNSH rev.00 - Relazione sulle specifiche tecniche DNSH
- 13 PFTE-PE rev.00 - Attestazione conformità agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali

STATO DI FATTO

- 14 PFTE-PE SDF 1.1 rev.01 - Rilievo dello Stato di Fatto - Fondazioni - Impalcato: piante e sezioni (1:200 - 1:50)
- 15 PFTE-PE SDF 1.2 rev.00 - Rilievo dello Stato di Fatto - Area sottostante la rampa - Pianta (1:200)
- 16 PFTE-PE SDF 1.3 rev.00 - Rilievo dello Stato di Fatto - Impalcato - Pianta e sezioni (1:100 - 1:50)

RIMOZIONI - DEMOLIZIONI

- 17 PFTE-PE DEM 1.1 rev.00 - Rimozioni - Demolizioni - Area sottostante la rampa - Pianta e sezione (1:200 - 1:100)
- 18 PFTE-PE DEM 1.2 rev.01 - Rimozioni - Demolizioni - Impalcato - Pianta e sezioni (1:100 - 1:50)

INTERVENTI EDILI

- 19 PFTE-PE ED 1.1 rev.00 - Interventi edili - Inquadramento (1:5000 - 1:1000)

20 PFTE-PE ED 1.2 rev.01 - Interventi edili - Area sottostante la rampa - Ricostruzioni - Pianta e sezione (1:200 - 1:100)

21 PFTE-PE ED 1.3 rev.01 - Interventi edili - Impalcato - Ricostruzioni - Pianta e sezioni (1:100 - 1:50 - 1:10 - 1:2)

22 PFTE-PE ED 1.4 rev.01 - Interventi edili - Centrale quadri elettrici - Demolizioni-Smontaggi - Nuovi interventi - Pianta e viste frontali (1:50)

PROGETTO STRUTTURALE

23 PFTE-PE STR RS rev.02 - Progetto strutturale - Relazione su materiali, geotecnica, fondazioni, sismica, calcoli, piano manutenzione

23bis PFTE-PE STR RS1 rev.00 - Progetto strutturale - Relazione risposta osservazioni parere n. 0376485/P/GEN del 21/05/2025

24 PFTE-PE STR 1.1 rev.01 - Progetto Strutturale - Fondazioni - Profilo longitudinale e Sezioni (1:100 - 1:50)

25 PFTE-PE STR 1.2 rev.02 - Progetto Strutturale - Fondazioni - Sviluppo particolare F1 (1:10 - 1:20)

26 PFTE-PE STR 1.3 rev.02 - Progetto Strutturale - Fondazioni - Sviluppo particolare F2 (1:10 - 1:20)

27 PFTE-PE STR 1.4 rev.02 - Progetto Strutturale - Fondazioni - Sviluppo particolare F3 (1:10 - 1:20)

28 PFTE-PE STR 1.5 rev.02 - Progetto Strutturale - Fondazioni - Sviluppo particolare F4 - Pianta (1:10 - 1:20)

29 PFTE-PE STR 1.6 rev.02 - Progetto Strutturale - Fondazioni - Sviluppo particolare F4 - Sezioni (1:10 - 1:20)

30 PFTE-PE STR 2.1 rev.03 - Progetto Strutturale - Impalcato: pianta, sezioni e particolari (1:10 1:20 1:50)

31 PFTE-PE STR 2.2 rev.01 - Progetto Strutturale - Impalcato: intervento di rinforzo porzione fra selle Gerber - Pianta, sezioni e particolari (1:50 1:10)

32 PFTE-PE STR 2.3 rev.01 - Progetto Strutturale - Impalcato: intervento di rinforzo porzione fra selle Gerber - Particolari (1:10)

PROGETTO IMPIANTI

33 PFTE-PE IMP 1.1 rev.00 - Impianti - Area sottostante la rampa - Rilievo dello stato di fatto - Pianta (1:200)

34 PFTE-PE IMP 1.2 rev.00 - Impianti - Area sottostante la rampa - Riposizionamenti - Pianta (1:200)

SICUREZZA

35 PFTE-PE PSC rev.01 - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione tecnica

36 PFTE-PE SS rev.01 - Piano di sicurezza e coordinamento - Schede di sicurezza

37 PFTE-PE SCS rev.01 - Stima dei costi della sicurezza

38 PFTE-PE SIC 1.1 rev.01 - Sicurezza - Layout di cantiere - Fase A - Micropali, scavi e fondazioni (1:200)

39 PFTE-PE SIC 1.2 rev.01 - Sicurezza - Layout di cantiere - Fase B - Rinforzo setti, ripristino superfici in cls, rinforzo e riqualificazione parapetto metallico e vernice protettiva su superfici in cls (lati esterni) (1:200)

40 PFTE-PE SIC 1.3 rev.01 - Sicurezza - Layout di cantiere - Fase C - Montaggio struttura metallica setti V4-V5 (1:200)

41 PFTE-PE SIC 1.4 rev.01 - Sicurezza - Layout di cantiere - Fase D - Parapetto rampa interno - Fase E - Parapetto rampa esterno - Fase F - Sostituzione giunti (1:200);

ATTESO che la spesa prevista per la realizzazione dell'opera secondo il sopraccitato progetto esecutivo ammonta ad € 2.210.000,00 come definito nel quadro economico di seguito riportato:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A1.1 Importo Lavori	€	1.329.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	125.000,00
A1) TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	1.454.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 Imprevisti	€	120.680,03
B.4 Rilievi accertamenti e indagini	€	48.200,00
B.5. Progettazione DL, Collaudo, Verifiche	€	165.560,95
B.5.a) Progettazione e e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	139.000,00
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	20.193,22
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	6.367,73
B.6 Accantonamenti	€	28.102,00
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€	27.372,00
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	730,00
B.7 Allacci		0,00
B.8. IVA	€	393.457,02
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€	346.429,61
B.8.c) IVA su indagini	€	10.604,00
B.8.d) IVA su spese tecniche	€	36.423,41
B) TOTALE SOMME	€	756.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+IVA)	€	2.210.000,00

DATO ATTO che in data 22/05/2025 (prot. SCEIAG 1578-A) è stato ottenuto dall'organismo tecnico della Regione F.V.G. il parere positivo con osservazioni (TS/PAR/5132/2025) e che considerata l'urgenza di procedere nel rispetto delle tempistiche previsto dal PNRR, si è ritenuto, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 di fare proprie le osservazioni prodotte dall'organismo regionale e acquisire direttamente le controdeduzioni del Professionista, come meglio descritto nel verbale di verifica dd. 09/06/2025;

VISTI:

- il verbale di verifica dd. 09.06.2025, assunto al prot. SCEIAG n. 1857-A redatto dal verificatore interno ing. Marco Gnesda, ai sensi e per gli effetti degli art. 42, comma 2 e dell'Allegato I.7, art. 34 del D.Lgs. 36/2023, sul livello progettuale esecutivo, controfirmato senza osservazioni da parte del progettista incaricato, ing. Marco Mitri e sottoscritto per presa visione dal RUP, ing. Massimiliano Liberale;

- il verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 36/2023, sottoscritto dal R.U.P. ing. Massimiliano Liberale, assunto al prot. SCEIAG n. 1858-A dd. 09/09/2025;

RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto esecutivo di adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, per l'importo complessivo di euro 2.210.000,00, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto;

TENUTO CONTO che il costo complessivo dell'opera di euro 2.210.000,00 trova copertura nei finanziamenti di seguito precisati:

- o per euro 250.000,00 nei Fondi PNRR, risorse stanziare con DGR FVG n. 550/2022;
- o per euro 1.960.000,00 nei Fondi Regionali, risorse stanziare con DGR FVG n. 1322/14 dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 209/2024 Correttivo al Codice dei Contratti;
- il Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con Decreto ASUGI n. 1011 dd. 19/12/2024

RILEVATO che è necessario, al fine di garantire il raggiungimento del target dell'intervento M6C2 – 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (30/03/2026) dare avvio alla procedura di affidamento dell'intervento di cui trattasi assumendo, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO che:

- l'importo dei lavori, al netto dell'IVA, ammonta ad € 1.329.000,00 a cui vanno aggiunti € 125.000,00 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso, e quindi per l'importo complessivo di € 1.454.000,00 (IVA esclusa) e che l'appalto risulta strutturato “a misura”;
- ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 del Codice, l'importo posto a base di gara dei lavori comprende i costi della manodopera che nei documenti di gara sono stati stimati in € 336.894,01 (pari al 25,35% di incidenza);
- le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'Allegato II.12 al D. Lgs 36/2023 sono le seguenti:

Descrizione		Categoria	Importo	Tipo	Aliquota %
Opere Speciali	Strutturali	OS21	€ 1.294.792,33	Prevalente	89,05%
Componenti in acciaio	strutturali	OS18-A	€ 159.207,67	Scorporabile	10,95%
TOTALE			€ 1.454.000,00		100%

DATO ATTO che

- trattandosi di lavori rientranti nella fascia di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori attraverso una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- con la predetta procedura si intendono perseguire i principi generali di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 36/2023;
- dall'istruttoria effettuata, in conformità ai criteri sintomatici elaborati dalla Corte di Giustizia europea, non vi sono elementi per ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

RITENUTO, pertanto:

- di procedere alla scelta del contraente attraverso la procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, che sarà svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs 36/2023, avvalendosi della Piattaforma di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia denominata "eAppaltiFVG", previa consultazione di almeno 10 Operatori Economici, scelti nell'elenco degli O.E. iscritti nel Portale e-Appalti FVG, tra coloro che siano in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella Categoria prevalente OS21 "Opere Strutturali Speciali" classifica III-bis e nella Categoria scorporabile OS18-A I "Componenti strutturali in acciaio", ovvero alla sola categoria prevalente, ma per l'importo totale dei lavori (art. 30 allegato II.12) nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Ne deriva che l'OE potrà partecipare alla gara ed eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro soltanto se in possesso di qualificazione per tutte le categorie di opere interessate, salva la possibilità di subappaltare le lavorazioni per le quali risulta sprovvisto di qualificazione, ricorrendo al subappalto cd "necessario";

- di procedere all'aggiudicazione dei lavori con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 ed in ottemperanza all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, di applicare l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale sarà selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del codice;

ATTESO che:

- il RUP, ha provveduto all'individuazione di un numero adeguato di operatori economici da invitare alla presente procedura, attingendo dall'elenco degli operatori economici iscritti nel Portale e-Appalti FVG in possesso della qualificazione obbligatoria per la categoria di lavori prevalente, tenendo in considerazione l'oggetto dei lavori e le caratteristiche del mercato di riferimento e nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento e tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese;
- l'elenco dei concorrenti invitati verrà conservato nel fascicolo d'ufficio, trattandosi di documento riservato e sottratto all'accesso fino alla conclusione della procedura, evidenziando che l'utilizzo del Portale per le gare telematiche <https://eappalti.regione.fvg.it> di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Codice e dell'Allegato 1.3 del Codice medesimo, la durata massima prevista per la presente procedura è pari a 3 (tre) mesi dalla data di invio della presente RDO;
- ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs 36/202, si individua Responsabile del procedimento della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione l'ing. Marco Gnesda, della SCIAG e Responsabile del procedimento della fase di affidamento la dott.ssa Rita Boaro, della SCIAG;

RITENUTO inoltre di stabilire che:

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il CCNL da applicare è quello dell'Edilizia - Edili ed affini e delle Cooperative (Codice contratti CNEL F012) o equivalente;
- la durata dei lavori è di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi, come risulta dal cronoprogramma lavori;
- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 del Ministero della Transizione Ecologica;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, c. 10, d.lgs. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere ai concorrenti la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 106 del codice, per la partecipazione alla procedura in parola non ricorrendo particolari esigenze che ne giustificano detta richiesta;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si provvederà a richiedere la garanzia definitiva al concorrente aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, alla quale ai sensi del comma 4-bis non si applicano né le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, né e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2;
- ai sensi dell'art. 9 del sopraccitato Regolamento ASUGI sugli affidamenti sottosoglia, il contratto è stipulato in forma scritta e mediante scrittura privata, subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale (antimafia, DURC, casellario giudiziale, carichi pendenti, Agenzia delle Entrate, ecc.) nonché di quelli di ordine speciale tramite il FVOE 2.0. Ai sensi dell'art. 55, del codice la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18, comma 3 e 4;
- ai sensi dell'art. 107 co. 2 d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il subappalto è ammesso con il solo limite che la categoria prevalente non può essere subappaltata in misura superiore al 49,99%, mentre ai sensi del comma 2, è ammesso il subappalto integrale delle opere scorporabili ricorrendo

tuttavia al subappalto cd “necessario” o “qualificante”, essendo anche la scorporabile a qualificazione obbligatoria qualora il concorrente risulti sprovvisto di qualificazione;

- ai sensi dell’art. 119, comma 17, del Codice è vietato l’ulteriore subappalto delle prestazioni affidate in subappalto in considerazione:
 - o della necessità di assicurare il pieno controllo operativo e di sicurezza del cantiere, aggravato dalla complessità della realizzazione in ambito ospedaliero attivo e dalla presenza del cantiere interferente per l’intervento di Riquilificazione e dell’ospedale di Cattinara;
 - o dell’esigenza di garantire il pieno rispetto delle condizionalità PNRR previste nell’annex CID e negli Operation Arrangements relativamente alle milestone e ai target della Misura pertinenti per il progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dell’intervento;
- i concorrenti dovranno eseguire il sopralluogo obbligatorio;
- si darà avvio all’esecuzione dell’intervento in parola, in via d’urgenza ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 17, comma 9, del D.Lgs 36/2023;

ATTESO che in ottemperanza a quanto sopra esposto, si è provveduto a redigere lo schema di lettera di invito e lo schema di contratto alla procedura negoziata in argomento che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e che unitamente al Capitolato speciale d’Appalto, agli elaborati di progetto, al Modulo di attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio e al Patto d’integrità ASUGI saranno inseriti nella RdO della piattaforma telematica;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, si quantifica nel quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione della SA, l’importo di € 27.372,00 quale quota da destinare alle attività tecniche, così come individuate dall’allegato I.10 del Codice;

VERIFICATO che, non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del Responsabile Unico del Progetto né di tutti gli altri soggetti interessati alla stessa;

TENUTO CONTO che resta a carico della Stazione Appaltante il versamento della quota di € 660,00, in conformità alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024;

VISTI:

- il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i., di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;
- il decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m.i., con cui si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree

dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale ed attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

Il Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

Determina

per i motivi esposti in narrativa,

- 1) di prendere atto del verbale di verifica dd. 09.06.2025, assunto al prot. SCEIAG n. 1857-A redatto dal verificatore interno ing. Marco Gnesda, ai sensi e per gli effetti degli art. 42, comma 2 e dell'Allegato I.7, art. 34 del D.Lgs. 36/2023, sul livello progettuale esecutivo, controfirmato senza osservazioni da parte del progettista incaricato, ing. Marco Mitri e sottoscritto per presa visione dal RUP, ing. Massimiliano Liberale e del verbale di validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal R.U.P. ing. Massimiliano Liberale sottoscritto in data 09/06/2025, assunto al prot. SCEIAG n. 1858-A dd.
- 2) di approvare il Progetto esecutivo di adeguamento sismico della rampa di accesso ed uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, costituito dagli elaborati acquisiti al prot. SCEIAG n. 1585-A dd. 21/05/2025 e successivamente integrato con revisione di alcuni elaborati, acquisiti al protocollo SCEIAG 1714-A, elencati in premessa;
- 3) di approvare il quadro economico dell'intervento per complessivi € 2.210.000,00 come definito in premessa;
- 4) di procedere a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e di indire, allo scopo, ai fini della scelta del contraente, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, che sarà svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs 36/2023, avvalendosi della Piattaforma di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia denominata "eAppaltiFVG", secondo la lettera invito allegata, con invito rivolto a 13 (tredici) Operatori Economici scelti nell'elenco degli

O.E. iscritti nel Portale e-Appalti FVG, tra coloro che siano in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella Categoria prevalente OS21 “Opere Strutturali Speciali” classifica III-bis e nella Categoria scorporabile OS18-A I “Componenti strutturali in acciaio”, ovvero alla sola categoria prevalente, ma per l'importo totale dei lavori (art. 30 allegato II.12) nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Ne deriva che l'OE potrà partecipare alla gara ed eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro soltanto se in possesso di qualificazione per tutte le categorie di opere interessate, salva la possibilità di subappaltare le lavorazioni per le quali risulti sprovvisto di qualificazione, ricorrendo al subappalto cd “necessario” o “qualificante”;

- 5) di procedere all'aggiudicazione dei lavori con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 ed in ottemperanza all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, di applicare l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Il metodo per l'individuazione delle offerte anomale sarà selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del codice;
- 6) di approvare lo Schema di Lettera invito e lo Schema di Contratto, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- 7) che il costo complessivo dell'opera di euro 2.210.000,00 trova copertura nei finanziamenti di seguito precisati:
 - o per euro 250.000,00 nei Fondi PNRR, risorse stanziare con DGR FVG n. 550/2022;
 - o per euro 1.960.000,00 nei Fondi Regionali, risorse stanziare con DGR FVG n. 1322/14 dell'intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione del nuovo IRCCS Burlo Garofolo;
- 8) di individuare, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs 36/202, l'ing. Marco Gnesda Responsabile del procedimento della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, in forze alla SCIAG e la dott.ssa Rita Boaro Responsabile del procedimento della fase di affidamento;
- 9) di dare atto che i concorrenti dovranno eseguire il sopralluogo obbligatorio;
- 10) di dare avvio all'esecuzione dell'intervento in parola, in via d'urgenza ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 9, del D.Lgs 36/2023;
- 11) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del Responsabile Unico del Progetto né di tutti gli altri soggetti interessati alla stessa;

12) che rimane a carico della Stazione Appaltante il versamento della quota di € 660,00, in conformità alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024;

13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

L'onere conseguente al presente provvedimento pari ad euro 2.210.000,00 (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Rita Boaro

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**