

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1360

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedale di Comunità di Monfalcone. Affidamento diretto alla ditta Siram Spa dei lavori di manutenzione straordinaria di parte del IV piano della Piastra C del P.O. di Monfalcone per ospitare l'Ospedale di Comunità di Monfalcone. CUP G48I25000570006 CIG B8E9FA5E5E.

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 07/11/2025

**OGGETTO:** PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedale di Comunità di Monfalcone. Affidamento diretto alla ditta Siram Spa dei lavori di manutenzione straordinaria di parte del IV piano della Piastra C del P.O. di Monfalcone per ospitare l'Ospedale di Comunità di Monfalcone. CUP G48I25000570006 CIG B8E9FA5E5E.

**PREMESSO** che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

**ATTESO** che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

**VISTO** il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

**CONSIDERATO** che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

**VISTI:**

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

## **RICHIAMATI:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

**CONSIDERATO** che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);

- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC);
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

**VISTE:**

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 1112 dd. 08/08/2025 con cui è stata approvata la rimodulazione del Piano Operativo Regionale ai sensi dell’art. 13 c. 1 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), che consiste, tra l’altro, nell’inserimento dell’intervento Ospedale di Comunità Monfalcone, ne approva la Scheda intervento e prevede l’assegnazione di € 230.000,00, finanziati interamente con Fondi PNRR, per la realizzazione delle opere;

**PRESO ATTO** che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

**VISTA** la delega conferita in data 16/08/2022 ai sensi dell’art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l’attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n. 1047 dd. 29/08/2025 l’arch. Baracetti è stato nominato RUP dell’intervento di cui alla Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e

Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedale di Comunità di Monfalcone;

**PREMESSO** inoltre che:

- come da Scheda Agenas approvata con DGR 1112\_2025, l'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Monfalcone per complessivi 20 posti letto, consiste in alcune lavorazioni (tinteggiature, riqualificazione chiamata infermieri, ammodernamento della regolazione dell'impianto di post riscaldamento, sostituzione di corpi illuminanti con nuovi corpi aventi tecnologia a led) e nella sostituzione di n. 12 travi testaleto;
- con determinazione dirigenziale n. 1047 dd. 29/08/2025 sono stati affidati i servizi tecnici per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria relativi alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità presso il IV Piano della Piastra C del P.O. di Monfalcone all'O.E. EP ENGINEERING - Bettio Per. Ind. Gabriele con sede legale in Camisano Vicentino (VI) in via Garibaldi n. 4/2, C.F. BTTGRL66L28B485F e P. IVA 02483070245 per un importo di € 21.745,37 oltre oneri previdenziali 5% e IVA 22%, e così per complessivi € 27.855,82;
- con determinazione dirigenziale n. 1261 dd 20/10/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria relativi alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità presso il IV Piano della Piastra C del P.O. di Monfalcone, per una spesa complessiva pari a € 230.000,00;

**RICORDATO** che i suddetti lavori di manutenzione straordinaria, essendo finanziati interamente da Fondi PNRR, dovranno rispettare la scadenza ministeriale prevista al 31/03/2026;

**RILEVATA** pertanto l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di parte del IV piano della Piastra C del P.O. di Monfalcone per ospitare l'Ospedale di Comunità consistenti nella riqualificazione della chiamata infermieri, ammodernamento della regolazione dell'impianto di post riscaldamento e sostituzione di corpi illuminanti con nuovi corpi aventi tecnologia a led, in modo da traguardare i target ministeriali rispettando le scadenze previste per gli interventi finanziati con fondi PNRR;

**VISTO** che l'art. 50 del nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 36/2023 prevede al comma 1, lettera a) la possibilità dell'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso

di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**RITENUTO** a tal fine necessario avviare una trattativa diretta mediante la Piattaforma telematica EAppalti con l'Operatore Economico Siram Spa, attualmente selezionato poiché aggiudicatario della concessione di Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata afferente i Servizi Energetici e gestionali manutentivi con contratto EPC (Energy Performance Contract), comprendente la gestione e conduzione degli impianti ed interventi di efficientamento energetico ed azioni di riduzione dell'impatto ambientale presso Asugi, secondo la cui convenzione, all'art. 18, è prevista la possibilità di affidare eventuali lavori di manutenzione straordinaria extracanone per un importo complessivo pari a € 200.000,00 annui, così come previsto dalla documentazione di gara;

**RILEVATO** che a seguito della procedura di affidamento svolta mediante la Piattaforma Eappalti FVG, RdO rfq\_108086, dall'esame della busta amministrativa si evince che l'O.E. soddisfa tutti i requisiti richiesti e che lo stesso ha formulato un'offerta economica con prezzi in linea con i valori di mercato, ammontante a € 62.741,42 prezzo base, ribassato del 4% e quindi pari a € 60.231,76, oltre € 2.140,17 per oneri della sicurezza e così per complessivi € 62.371,93 oltre IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che le verifiche effettuate sull'Operatore Economico sono state condotte con esito positivo mediante acquisizione delle autocertificazioni dallo stesso rese, e mediante consultazione del fascicolo virtuale;

**RITENUTO** di affidare i lavori di manutenzione straordinaria di parte del IV piano della Piastra C del P.O. di Monfalcone per ospitare l'Ospedale di Comunità alla ditta Siram Spa con sede legale in Milano, C.F. e P.IVA 08786190150, per un importo di € 62.371,93 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 76.093,76;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG che identifica il contratto nel numero B8E9FA5E5E;

**EVIDENZIATO** che l'importo complessivo dei lavori oggetto del presente affidamento pari € 62.371,93 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 76.093,76 sarà finanziato interamente con Fondi PNRR, resi disponibili con la DGR 1112\_2025;

**PRECISATO** che l'importo di € 76.093,76 graverà sul conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del bilancio di competenza e che, a collaudo avvenuto, nel momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "fabbricati strumentali indisponibili";

**RITENUTO** di individuare il seguente gruppo di lavoro per la gestione dell'intervento:

Fase di programmazione:

- responsabile di fase: ing. Massimiliano Bressan;
- addetti gestione tecnico-amministrativa: dott.ssa Maria Giuseppina Rizzo, dott.ssa Eleonora Delneri;

Fase di progettazione:

- responsabile di fase: ing. Massimiliano Bressan;
- addetti gestione tecnico-amministrativa: geom. Sandro Cussigh, dott.ssa Maria Giuseppina Rizzo; dott.ssa Eleonora Delneri;

Fase di affidamento:

- responsabile di fase: dott.ssa Eleonora Delneri;
- assistenti: dott.ssa Maria Giuseppina Rizzo.

Fase di esecuzione:

- responsabile di fase: ing. Massimiliano Bressan;
- addetti gestione tecnico-amministrativa: geom. Sandro Cussigh, geom. Elena Kertu, dott.ssa Maria Giuseppina Rizzo, dott.ssa Eleonora Delneri;

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA  
Determina**

per quanto esposto in narrativa, di:

- 1) affidare, per i motivi esposti indicati nel presente atto, i lavori di manutenzione straordinaria di parte del IV piano della Piastra C del P.O. di Monfalcone per ospitare l'Ospedale di Comunità alla ditta Siram Spa con sede legale in Milano, C.F. e P.IVA 08786190150, per un importo di € 62.371,93 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 76.093,76;
- 2) dare atto che l'importo complessivo dei lavori oggetto del presente affidamento pari a € 62.371,93 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 76.093,76 sarà finanziato interamente con Fondi PNRR, resi disponibili con la DGR 1112\_2025;



3) dare inoltre atto che l'importo di € 76.093,76 graverà sul conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del bilancio di competenza e che, a collaudo avvenuto, nel momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "fabbricati strumentali indisponibili";

4) individuare il seguente gruppo di lavoro:

Fase di programmazione:

- responsabile di fase: ing. Massimiliano Bressan;
- addetti gestione tecnico-amministrativa: dott.ssa Maria Giuseppina Rizzo, dott.ssa Eleonora Delneri;

Fase di progettazione:

- responsabile di fase: ing. Massimiliano Bressan;
- addetti gestione tecnico-amministrativa: geom. Sandro Cussigh, dott.ssa Maria Giuseppina Rizzo, dott.ssa Eleonora Delneri;

Fase di affidamento:

- responsabile di fase: dott.ssa Eleonora Delneri;
- assistenti: dott.ssa Maria Giuseppina Rizzo;

Fase di esecuzione:

- responsabile di fase: ing. Massimiliano Bressan;
- addetti gestione tecnico-amministrativa: geom. Sandro Cussigh, geom. Elena Kertu, dott.ssa Maria Giuseppina Rizzo, dott.ssa Eleonora Delneri;

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Eleonora Delneri

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA  
arch. Mauro Baracetti**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 07/11/2025 11:41:15

IMPRONTA: 559409BD9BEC5BAA4A6D32C732546CDC30B50FD612C7AC2E08A47D3E905CD54D  
30B50FD612C7AC2E08A47D3E905CD54D375A9BD4057CE6F21F6CA1C83688D7BB  
375A9BD4057CE6F21F6CA1C83688D7BB6836E9DF3C838B565073C1C43B2007B1  
6836E9DF3C838B565073C1C43B2007B1CD4960087610179E7450BEFCA2B2D28B