

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 95

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Ditta NOVA SG COSTRUZIONI S.R.L. dell'intervento di adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. di Gorizia – Realizzazione di un'autorimessa per ambulanze presso P.O. di Gorizia in via Fatebenefratelli 34 a Gorizia. CUP F85F18000710002 CIG B4FB93ABA3.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 27/01/2025

OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Ditta NOVA SG COSTRUZIONI S.R.L. dell'intervento di adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. di Gorizia – Realizzazione di un'autorimessa per ambulanze presso P.O. di Gorizia in via Fatebenefratelli 34 a Gorizia. CUP F85F18000710002 CIG B4FB93ABA3.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

PREMESSO che:

- con Decreto n. 766 dd. 28/12/2017 è stato approvato il Programma triennale degli investimenti 2017 comprendente, tra gli altri, l'intervento di adeguamento edile impiantistico del Gruppo assistenziale unico T.I. e U.T.I.C. dell'Ospedale di Gorizia per un valore complessivo finanziato pari ad euro 30.000,00;
- con Decreto n. 703 dd. 07/08/2020 è stata approvata la nuova programmazione aziendale degli investimenti interventi edili ed impiantistici mediante nuova e diversa riassegnazione delle risorse disponibili, prevedendo, tra gli altri, l'intervento di adeguamento del pronto soccorso di Gorizia per l'importo di €. 200.000,00 quale riprogrammazione dei fondi di cui alla DGR 561/2018 quale quota fondi per interventi emergenti ex art. 33, comma 10, della legge regionale 26/2015;

DATO ATTO che:

- con Decreto n. 672 dd. 19/12/2019 l'arch. Mauro Baracetti è stato nominato RUP di entrambe le procedure indicate in premessa;
- con determinazione n. 1026 dd. 15/10/2020 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie è stato affidato l'incarico per i servizi tecnici di entrambi gli interventi qui sopra indicati alla ditta Europrogetti s.r.l. in Udine, per un importo di €. 23.187,41, IVA e oneri previdenziali esclusi;
- con determinazione n. 401 dd. 12/04/2021 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico inerente agli interventi di restauro e risanamento conservativo di alcuni spazi a servizi del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gorizia;

PRECISATO che:

- con determina n. 1411 dd. 20/12/2021 è stata approvata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del d. lgs. 50/2016, la modifica dei contenuti e dell'importo del contratto di servizi tecnici relativi agli interventi di restauro e risanamento conservativo del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gorizia, già affidato alla ditta Europrogetti s.r.l., per l'esigenza di adeguamento e non contrasto del redigendo progetto con il futuro intervento di adeguamento del Pronto Soccorso previsto dal Piano di potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-19 come delineato nello studio di fattibilità redatto da questo RUP;
- con determina n. 847 dd. 11.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento di adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. di Gorizia;

PRECISATO altresì che:

- detta progettualità, redatta in epoca precedente alla nuova progettualità del Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera, era stato stoppato per dare priorità, viste le tempistiche imposte dal Ministero (fine lavori dicembre 2025) ad una progettualità riguardante sempre l'area del PS ma nell'ottica di un intervento più ampio, finanziato sia dal Ministero che dalla Regione Fvg e finalizzato alla gestione delle emergenze in regime pandemico;
- la sospensione temporanea di tale intervento è stata una scelta obbligata e cautelativa al fine di evitare che, nella fase esecutiva dell'opera, nascessero problematiche di realizzazione proprio in quanto la priorità assoluta doveva essere riservata all'intervento del Piano di Potenziamento, impedendo, di fatto, il naturale proseguo edificatorio delle opere progettualmente previste da contratto;
- il progetto relativo al Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera, a cui era stata data

priorità rispetto alla progettualità in parola, risulta ancora in fase di valutazione da parte della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, così come comunicato ad ASUGI nel corso dell'incontro con gli stessi uffici regionali in data 23.05.2024 e come evidenziato nel verbale dello stesso incontro, pervenuto in ASUGI con pec n. 49524-A-A dd. 10.06.2024 conservato agli atti di questa S.C.;

- si è reso opportuno e necessario, per quanto sopra evidenziato, provvedere urgentemente ad estrapolare dal progetto originario, la sola realizzazione di una autorimessa per le ambulanze, da realizzarsi in un'area compatibile con il progetto del Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera, demandando quant'altro previsto nel progetto originario, a quest'ultima o altra e futura progettualità, se autorizzata;

- a tal fine, il R.U.P. ha chiesto un aggiornamento del progetto, indicando quale intervento prioritario, la realizzazione della sola autorimessa esterna anche a seguito dell'importante aumento del costo dei materiali degli ultimi due anni;

ATTESO che con note a prot. genasugi-gen-0051161/A dd. 13/06/2024 e prot. genasugi-gen-0058010/A dd. 08/07/2024, conservate agli atti di questa S.C., la ditta Europrogetti srl trasmetteva il progetto definitivo/esecutivo in oggetto, per la sola realizzazione del ricovero ambulanze, per una spesa complessiva di €. 200.000,00;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1137 del 05/09/2024 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. di Gorizia – Realizzazione di un'autorimessa per ambulanze presso P.O. di Gorizia sito in via Fatebenefratelli 34 individuato con codice CUP F85F18000710002;

RILEVATA l'urgenza di procedere alla realizzazione di un'autorimessa per ambulanze presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia;

VISTO che l'art. 50 comma 2 del nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 36/2023 prevede al comma 1, lettera b la possibilità dell'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RITENUTO a tal fine, necessario, avviare una trattativa diretta mediante la Piattaforma telematica E - Appalti, con l'Operatore Economico NOVA SG COSTRUZIONI S.R.L., selezionato poiché disponibile a eseguire i lavori con immediatezza e poiché la presente S.A. ha già verificato che l'operatore economico è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto;

RILEVATO che a seguito della procedura di affidamento, svolta mediante la Piattaforma e-appalti FVG, RdO rfq_82449, dall'esame della busta amministrativa si evince che l'operatore economico soddisfa tutti i requisiti richiesti e che lo stesso ha formulato un'offerta economica con prezzi in linea con i valori di mercato, ammontante a € 136.262,19 prezzo base, ribassato del 2% e quindi pari a € 133.536,95 oltre IVA al 22% e oneri della sicurezza e così per complessivi € 168.506,56;

CONSIDERATO che le verifiche effettuate sull'operatore economico sono state condotte con esito positivo mediante acquisizione delle autocertificazioni dallo stesso rese, e mediante consultazione degli elenchi informatici ove presenti, e sono in corso le richieste di verifica ai competenti enti;

PRECISATO che in caso di esito negativo delle verifiche qui indicate, il contratto verrà immediatamente risolto ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge;

RITENUTO di affidare l'intervento in parola alla ditta NOVA SG COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Gorizia in via Carpin n. 19, C.F. e P. IVA 01206230318 per un importo di € 133.536,95 oltre IVA al 22% e oneri della sicurezza e così per complessivi € 168.506,56;

VISTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG che identifica il contratto nel numero B4FB93ABA3;

PRESO ATTO che con decreto SETI n. 1927/SPS dd. 29/11/2018 sono stati impegnati in favore di Asugi i fondi già previsti dalla DGR 561/2018 per interventi emergenti e urgenti nel corso dell'anno in attuazione dell'art. 33 comma 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, così trovando copertura finanziaria gli interventi manutentivi da eseguirsi presso il Pronto Soccorso di Gorizia;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 318 dd. 13 aprile 2023;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

1. affidare, per i motivi esposti indicati nel presente atto, i lavori dell'intervento di adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. di Gorizia – Realizzazione di un'autorimessa per ambulanze presso P.O. di Gorizia sito in via Fatebenefratelli 34 a Gorizia, alla ditta NOVA SG COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Gorizia in via Carpin n. 19, C.F. e P. IVA 01206230318 per un importo di € 133.536,95 oltre IVA al 22% e oneri della sicurezza e così per complessivi € 168.506,56;
2. dare atto che il costo di € 168.506,56 farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
3. dare atto che l'intervento sarà finanziato con le risorse concesse ad Asugi con DGR 561/2018 indicata in premessa, e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 1927/SPS dd. 29/11/2018.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Stefania Milotti

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 27/01/2025 17:07:47

IMPRONTA: 97C08D1B70A5861AB9D65101C2E8A6AE22F389771EA4412E6446ED0B3D88B33B
22F389771EA4412E6446ED0B3D88B33BA1169EC7A442A81176CD435CC595C3A7
A1169EC7A442A81176CD435CC595C3A7333EAEAC72A131E70C4FDE7A31BF8B2E
333EAEAC72A131E70C4FDE7A31BF8B2E205AC6B7264076A702015606C3508354