

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1021

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – area territoriale di Cormons. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in appalto integrato”. Affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dell'appalto integrato per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Cormons alla ditta Infratech Consorzio Stabile scarl quale mandataria in RTI. CUP G38I22000430006 – CIG 9986091EF9

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 28/07/2023

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – area territoriale di Cormons. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in appalto integrato”. Affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dell'appalto integrato per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Cormons alla ditta Infratech Consorzio Stabile scarl quale mandataria in RTI. CUP G38I22000430006 – CIG 9986091EF9

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI inoltre:

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi ONC);
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante "PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva";
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante "PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione";

- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;
- la DGR 639 dd. 29/03/2023 con cui, ai fini del subprocedimento di modifica del Piano Operativo Regionale ai sensi dell'art. 13 del CIS, vengono approvate in via preliminare le schede intervento aggiornate e confermata l'assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR di taluni interventi tra cui la Casa della Comunità di Cormons;
- la DGR 1035 dd. 07/07/2023 di approvazione definitiva delle schede intervento di cui alla DGR 639/2023 e aggiornamento del Piano Operativo Regionale;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita in data 16.08.2022 ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

DATO ATTO che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l'arch. Baracetti è stato nominato Rup dell'intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1 - Case della Comunità - Area territoriale di Cormons;

ATTESO che:

- come da scheda Agenas aggiornata e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Casa della Comunità dell'area territoriale di Cormons sarà realizzata all'interno di un complesso sanitario esistente e sito in Cormons presso Viale Venezia Giulia n. 74;
- il Piano Operativo Regionale della regione FVG approvato in via definitiva con la DGR 1035/2023, oltre alla sopra richiamata localizzazione geografica, che il Codice Unico del Progetto identificativo dell'intervento è G38I22000430006 e che l'intervento è finanziato per €. 1.489.395,00 con fondi PNRR e per €. 447.066,50 con cofinanziamento regionale;

- la strategia di attuazione dell'intervento prevede l'esecuzione dei lavori in appalto integrato sulla base del progetto definitivo;

PREMESSO che:

- con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

VERIFICATO che:

- nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 4 "Lavori in appalto integrato" si precisa che trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (d'ora in poi, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- nella documentazione di gara, quale Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 4, sono normate le previsioni e gli obblighi di cui al principio DNSH applicabile all'Accordo Quadro e al Contratto specifico di Appalto;
- il sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 4 "appalto integrato" individua i requisiti di partecipazione specifici di cui all'art. 47 del DL 77/2021 "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC";

CONSIDERATO che nella procedura di gara risultano rispettate tutte le condizionalità previste per l'ammissione del progetto a finanziamento secondo la disciplina del PNRR richiamata in premessa del presente atto;

PRESO ATTO che:

- ad esito della procedura di gara, con provvedimento prot. n. 0326954 dd. 10/11/2022, Invitalia ha aggiudicato il sublotto prestazionale n. 4 "Lavori in appalto integrato" del cluster 1 del lotto regionale FVG in favore dell'OE Infratech Consorzio Stabile scarl son sede legale in Milano

alla P.zza IV Novembre 7, C.F. e P. IVA 10925671009 quale mandataria in ATI con il ribasso dello 17,50%;

- con peo dd. 15/02/2023 Invitalia ha comunicato a questo RUP di avere sottoscritto Verbale di avvio in urgenza così consentendo l'emissione dell'ODA;
- con peo dd. 04/04/2023 la Centrale di Committenza ha trasmesso comunicazione di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0326954 dd. 10/11/2022;

ESAMINATO il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza sottoscritto in data 26/01/2023 da Invitalia e dall'OE aggiudicatario del sublotto prestazionale n. 4, cluster 1 del lotto geografico FVG che con cui si chiede agli OO.EE. di produrre entro la data del successivo 09/01/2023 una serie di documenti (tra cui la garanzia definitiva per la sottoscrizione degli Accordi Quadro, la dichiarazione del Titolare effettivo etc...) stabilendo che la produzione in questione sia preordinata alla consegna sotto riserva di legge e all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza;

PRESO ATTO che riscontrando la richiesta di questo RUP, in data 27/07/2023 Invitalia ha confermato che l'OE ha trasmesso tutta la documentazione richiesta ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza;

ESAMINATO l'atto a notaio dott. Luigi Di Persia in Napoli rep. 14884 e racc. 11421 dd. 16/01/2023 di costituzione di ATI tra Infratech Consorzio Stabile scarl e CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., con conferimento di mandato collettivo speciale di rappresentanza a Infratech scarl ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui al provvedimento di aggiudicazione di Invitalia;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1007 dd. 25/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo degli Interventi da effettuarsi presso l'area territoriale di Cormons;

CONDIVISO con l'O.E. Infratech scarl, quale mandatario di ATI, il calcolo dei compensi risultante dall'applicazione del DM 14/06/2016 relativi alla progettazione esecutiva della Casa della Comunità di Cormons per l'importo di €. 46.003,37, oltre oneri previdenziali e IVA, da ribassare del 17,50% come da sconto indicato nel provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di Invitalia e così per €. 37.952,78, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi €. 48.154,49;

PRECISATO che da QE del Progetto Definitivo l'importo dei lavori è pari ad €. 1.287.719,27 oltre €. 33.232,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

APPLICATO lo sconto praticato in gara dall'OE del 17,50%, si evidenzia un importo dei lavori da affidare con ODA per €. 1.062.368,40, oltre €. 33.232,56 per oneri, e così per €. 1.095.600,96, a cui sommare IVA al 10% per complessivi €. 1.205.161,05;

EVIDENZIATO l'importo dell'ODA per imponibili €. 1.133.553,74, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA di legge per i servizi di progettazione e per i lavori, e così per complessivi €. 1.253.315,54;

VERIFICATO che il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia prevede a carico dell'OE:

- di impegnarsi in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;
- di impegnarsi in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

PRECISATO che:

- a seguito della sottoscrizione dell'ODA verrà effettuata la consegna in urgenza del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 146 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'accordo quadro o il contratto specifico di appalto non vengano sottoscritti;
- a seguito della ricezione della documentazione indicata nell'ODA e nel sub-disciplinare di gara verrà stipulato contratto specifico di appalto integrato;
- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello sharepoint di Invitalia e rendicontati in ReGiS;

RITENUTO necessario e urgente procedere ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Cormons in appalto integrato sulla base del Progetto Definitivo approvato alla ATI costituita tra Infratech Consorzio Stabile scarl con sede legale in Milano CF e P IVA 10925671009, mandataria, e CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. Con sede legale in Bologna, CF 02884150588 e P IVA 03609840370, mandante per l'importo di €. 1.133.553,74, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA di legge per i servizi di progettazione e per i lavori, e così per complessivi €. 1.253.315,54;

DATO ATTO che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi €. 1.253.315,54:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
- sarà finanziato per €. 963.965,41 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Cormons con decreto SETI n. 26997/GRFVG del 29/11/2022, Prenumero 27354 e, in ragione del cofinanziamento dell'opera come risultante nel POR approvato con DGR 1035/2023, per €. 289.350,13 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

ACQUISITE le dichiarazioni del Titolare Effettivo;

DATO ATTO che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more dell'implementazione della relativa funzionalità in ReGiS;

DATO ULTERIORMENTE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P e Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dagli assistenti al RUP e conservata in atti di questa SC;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) procedere ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Cormons in appalto integrato sulla base del Progetto Definitivo approvato alla ATI costituita tra Infratech Consorzio Stabile scarl con sede legale in Milano CF e P IVA 10925671009, mandataria, e CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. Con sede legale in Bologna, CF 02884150588 e P IVA 03609840370, mandante per l'importo di €. 1.133.553,74, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA di legge per i servizi di progettazione e per i lavori, e così per complessivi €. 1.253.315,54;
- 2) di dare atto che, ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR per la realizzazione della Casa della Comunità di Cormons:
 - verrà emessa ODA come da modello agli atti di gara della Centrale di Committenza;
 - a seguito della sottoscrizione dell'ODA verrà effettuata la consegna in urgenza del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 146 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'accordo quadro o il contratto specifico di appalto non vengano sottoscritti;
 - a seguito della ricezione della documentazione indicata nell'ODA e nel sub-disciplinare di gara verrà stipulato contratto specifico di appalto integrato;
 - gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello sharepoint di Invitalia e rendicontati in ReGiS;
- 3) di dare ulteriormente atto che l'O.E. ha prodotto le dichiarazioni del Titolare Effettivo e provvederà a compilare l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH),

ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per gli Investimenti M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1, entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

- 4) di dare atto che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi per complessivi €. 1.253.315,54:
- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
 - sarà finanziato per €. 963.965,41 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Cormons con decreto SETI n. 26997/GRFVG del 29/11/2022, Prenumero 27354 e, in ragione del cofinanziamento dell'opera come risultante nel POR approvato con DGR 1035/2023, per €. 289.350,13 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Alessandra Geraci

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 28/07/2023 14:10:32

IMPRONTA: 2071479797F635BEC8EF42BEAAAE34D3C95E76730257A99F7770400157CE3DD
3C95E76730257A99F7770400157CE3DD6496B76D07091741C13B34863A74BC8D
6496B76D07091741C13B34863A74BC8DE5B75973EBCD69B125B0F9D709845B68
E5B75973EBCD69B125B0F9D709845B6809B67C62BD79B4CF2DAA155C74F81739