

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 526

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto all' Ing. Marino Zorzato dell'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo oltre che statico dell'intervento di riqualificazione e ampliamento della sede Asugi - Distretto Sanitario di Gradisca d' Isonzo utile ad ospitare la CDC e le altre attività sanitarie. 1[^] e 2[^] Lotto. CUP: G98I22000780002 CIG: B69ED430F5

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 30/04/2025

OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto all' Ing. Marino Zorzato dell'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo oltre che statico dell'intervento di riqualificazione e ampliamento della sede Asugi - Distretto Sanitario di Gradisca d' Isonzo utile ad ospitare la CDC e le altre attività sanitarie. 1^ e 2^ Lotto. CUP: G98I22000780002 CIG: B69ED430F5

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.872 dd. 29/06/2023 è stato affidato all' arch. Redigonda, con studio professionale in Pordenone, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva/esecutiva accorpata dell'intervento di realizzazione della casa della Comunità di Gradisca d' Isonzo;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1124 dd. 23/08/2023 è stato adottato il PFTE;
- con nota prot. GENASUGI-GEN-2023-0070056-P il PFTE è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali ai sensi della LR 26/2015 art. 33 co. 2 lett. A) p.to 3;
- che con nota acquisita a prot. GENASUGI-GEN-2024-0062285-A- è stato trasmesso il Parere n. 2017-EDI 238bis-GI-IN dd. 19/07/2024 reso dal NVISS ai sensi dell'art. 33 co. 17 della LR 26/2015 con cui, preso atto degli elaborati progettuali e del QE degli Interventi nonché dell'approfondimento istruttorio reso dal RUP in data 10706/2024 si esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'art. 33 della LR. 26/2015 sul Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica adottato da Asugi con determinazione n. 1124/2023;
- che con determina n. 1323 dd. 28.10.2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall' l'architetto Massimo Redigonda;
- che con determina dirigenziale n. 244 del 28.02.2024 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione e ampliamento della sede ASUGI di Gradisca d'Isonzo (GO) utile ad ospitare la CdC e le altre attività sanitarie;

PRECISATO che tale intervento non risulta tra quelli previsti all'interno degli interventi PNRR e che il finanziamento sopra citato è da intendersi vincolato alla realizzazione dell'opera in parola;

VISTO che l'art. 50 comma 2 del nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 36/2023 prevede al comma 1, lettera b la possibilità dell'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PRECISATO che la SA ritiene indispensabile nella individuazione dell'O.E. a cui affidare l'appalto, tenere conto oltre che del criterio della convenienza economica, altresì della immediata disponibilità ad eseguire le attività sopra meglio dettagliate;

RITENUTO a tal fine, necessario, avviare una trattativa diretta mediante la Piattaforma telematica e-Appalti con l'Operatore Economico Ing. Marino Zorzato, con studio professionale in San Martino di Lupari (PD) - P.IVA 01626330284, in possesso delle professionalità specifiche richieste per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto;

RILAVATO che a seguito della procedura di affidamento, svolta mediante la Piattaforma e-appalti FVG, RdO rfq_94205, dall'esame della busta amministrativa si evince che l'operatore economico soddisfa tutti i requisiti richiesti e che lo stesso ha formulato un' offerta economica con prezzi in linea con i valori di mercato, ammontante a € 23.415,40 prezzo base, ribassato del 10% e quindi pari a € 21.073,86 oltre IVA e oneri previdenziali e così per complessivi € 26.738,51;

PRECISATO che l' Ing. Marino Zorzato con nota di data 24/04/2025, recepita da Asugi con protocollo 0035581 di pari data, comunicava ad Asugi un ribasso aggiuntivo del 5% e quindi pari a € 19.903,09 oltre oneri previdenziali per € 796,12 oltre IVA al 22% e così per complessivi 25.253,04;

CONSIDERATO che le verifiche effettuate sull'operatore economico sono state condotte con esito positivo mediante acquisizione delle autocertificazioni dallo stesso rese, e mediante consultazione degli elenchi informatici ove presenti, e sono in corso le richieste di verifica ai competenti enti;

RITENUTO necessario e urgente procedere, nelle more del completamento delle verifiche inerenti i requisiti di carattere generale, all'affidamento dei servizi tecnici sopra elencati;

PRECISATO che in caso di esito negativo delle verifiche qui indicate, il contratto verrà immediatamente risolto ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge;

RITENUTO di affidare l'intervento in parola all' Ing. Marino Zorzato con studio professionale in San Martino di Lupari (PD) - P.IVA 01626330284, per un importo di € 19.903,09 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali e così per complessivi € 25.253,04;

VISTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG che identifica il contratto nel numero B69ED430F5;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

1. prendere atto della procedura amministrativa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B del d.lgs. 36/2023 all' Ing. Marino Zorzato con studio professionale in San Martino di Lupari (PD) - P.IVA 01626330284, dell'incarico per il collaudo tecnico amministrativo oltre che statico dell'intervento di riqualificazione e ampliamento della sede Asugi - Distretto Sanitario di Gradisca d' Isonzo - utile ad ospitare la CDC e le altre attività sanitarie - 1^ e 2^ Lotto. CUP: G98I22000780002 CIG: B69ED430F5;
2. procedere all'affidamento urgente all' Ing. Marino Zorzato con studio professionale in San Martino di Lupari (PD) - P.IVA 01626330284;
3. di dare atto che l'importo complessivo del presente affidamento è pari ad € 25.253,04 compreso di oneri ed IVA;
4. dare atto che l'importo di € 25.253,04 graverà sul conto conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili";
5. dare atto che l' intervento troverà copertura finanziaria mediante:
 - fondi finanziati dalla DGR FVG 954/2022 - interventi edili ed impiantistici per € 1.700.000,00
 - fondi statali di cui alla L. 160/2019 PG4 - interventi di edilizia sanitaria € 700.493,50
 - fondi statali di cui alla L. 160/2019 PG5 - efficientamento energetico € 899.506,50

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Claudia Paglione

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 30/04/2025 09:45:48

IMPRONTA: 62696778814C81FEA0BBAB41C396926CE85877A27881F668F94D4E233712F0A2
E85877A27881F668F94D4E233712F0A2BACD9891C0DF41981899726B9F2C279F
BACD9891C0DF41981899726B9F2C279FCA9402539C0B77EAA9DD8E50F8CC4B53
CA9402539C0B77EAA9DD8E50F8CC4B53E43DFDD815DD5F9EF9994068064A383F