

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 678

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - area territoriale di Monfalcone. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A - OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 - S.03 - OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 9326670390. Sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica". Ordine di attivazione di contratto specifico nei confronti dell'O.E. Bureau Veritas Italia spa per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo della Casa della Comunità di Monfalcone CUP G45F22000700006 - CIG 9828052D11.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 23/05/2023

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - area territoriale di Monfalcone. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A - OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 - S.03 - OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 9326670390. Sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica". Ordine di attivazione di contratto specifico nei confronti dell'O.E. Bureau Veritas Italia spa per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo della Casa della Comunità di Monfalcone CUP G45F22000700006 - CIG 9828052D11.

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari", adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI inoltre:

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC);
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;

- la DGR 639 dd. 29/03/2023 con cui, ai fini del subprocedimento di modifica del Piano Operativo Regionale ai sensi dell'art. 13 del CIS, vengono approvate in via preliminare le schede intervento aggiornate e confermata l'assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita in data 16.08.2022 ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

DATO ATTO che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l'arch. Baracetti è stato nominato Rup dell'intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona per l'Area territoriale di Monfalcone;

PREMESSO che:

- da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Casa di Comunità dell'area territoriale di Monfalcone sarà allocata, insieme alla Centrale Operativa Territoriale, in un edificio di nuova realizzazione che sorgerà nel comprensorio del presidio ospedaliero in Monfalcone in via Galvani n.1;
- presso il fabbricato di nuova edificazione verranno realizzati ulteriori "Altri Interventi" per l'allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali finanziati esclusivamente con fondi regionali e individuati con codice CUP G45F22000740002;
- la scheda Agenas della Casa della Comunità di Monfalcone, come aggiornata e allegata alla DGR 639/2023 sopra richiamata per la rimodulazione del POR a seguito dei maggiori costi di realizzazione degli interventi, evidenzia un importo dell'intervento per la realizzazione della casa della Comunità di Monfalcone pari ad € 5.821.670,37, finanziato per € 1.489.395,00 con fondi PNRR e per € 4.332.275,37 con cofinanziamento regionale già reso disponibile per Asugi con DGR 754/2022 e confermato con DGR 639/2023;

ATTESA l'unitarietà dell'edificio su cui ricadono le varie opere, la SA ha elaborato un'ipotesi complessiva di intervento;

PRESO ATTO che nel verbale di riunione n. 3 del Nucleo Tecnico del 23/12/2022, in ordine agli interventi edilizi complessi quale quello oggetto presente atto, ossia un unico edificio con interventi con destinazione funzionale pnrr e altri interventi con diverso oggetto e linea di finanziamento, l'Unità di Missione del PNRR dell'amministrazione titolare, *rectius* Ministero della Salute, ha rimarcato "la necessità di garantire la riconducibilità della spesa ad ogni singolo progetto con i codici unici autonomi. UMPNRR consiglia quindi di ingegnerizzare il cantiere e avviare una rendicontazione separata delle voci di spesa, fatturando su diversi CUP e definendo a monte la percentuale di incidenza su ogni singolo progetto";

CONFERMATA così la coerenza della scelta progettuale unitaria e dell'evidenza dell'incidenza dei diversi interventi (CUP) su ogni livello progettuale;

RAPPRESENTATO che:

- con nota prot. GENASUGI-GEN-2022-55581-P dd. 26/05/2022, ad esito dell'istruttoria condotta da Invitalia sulle "schede di rilevazione" degli interventi pervenute da Soggetti Attuatori al fine di valutare la possibilità di attivare procedure per l'aggiudicazione di Accordi Quadro, questa Azienda ha confermato i propri fabbisogni in relazione alle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi edili-impiantistici relativi alla Missione 6 del PNRR;
- con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

PRESO ATTO che:

- Invitalia ha pubblicato il bando di gara e gli atti della procedura aperta sulla propria piattaforma di e-procurement in data 20/07/2022 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del 14/09/2022;

- la procedura di gara si articola in 10 lotti geografici ognuno dei quali suddiviso in sub-lotti prestazionali, tra i quali il sub-lotto prestazionale n. 1 “servizi tecnici” e n. 2 “servizi di verifica”;
- nel bando di gara è precisato che *“a seguito dell’aggiudicazione dei singoli Accordi Quadro, a ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnato un Cluster (un raggruppamento di Interventi) di competenza, nell’ambito del qual eseguire le prestazioni. L’assegnazione dei Cluster determina, senza riapertura del confronto competitivo, l’affidamento dei Contratti Specifici mediante l’emissione di Ordini di Attivazione aventi ad oggetto le prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale”*;
- l’area territoriale di Monfalcone ricade nel cluster 3 dell’AQ3 del Lotto geografico FVG;
- con posta elettronica ordinaria dd. 28/11/2022 Invitalia inoltra a questo Rup comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta con provvedimento prot. 326937 dd. 10/11/2022 in relazione all’AQ 3, lotto geografico FVG, sub lotto prestazionale n. 2 “servizi di verifica”;
- con posta elettronica ordinaria dd. 11/05/2023 Invitalia ha comunicato a questo Rup di aver provveduto alla sottoscrizione di tutti gli AQ Salute – Sub lotto 2 “Servizi di verifica”;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 388 dd. 28/03/2023 è stato attivato ODA per l’affidamento diretto in adesione ad accordo quadro dei servizi tecnici relativi alla Casa della Comunità di Monfalcone;
- con determinazione dirigenziale n. 413 dd. 31/03/2023 è stato adottato in linea tecnica il PFTE degli interventi della Casa della Comunità di Monfalcone e degli “Altri Interventi” per l’allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali per un QE complessivamente pari a € 15.081.057,10 e indicazione precisa del QE e delle aree relative unicamente all’intervento Casa della Comunità di Monfalcone;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. 31781/P dd. 07/04/2023 il livello progettuale così adottato è stato trasmesso al competente Servizio Pianificazione, Controllo, Tecnologie e Investimenti della Regione FVG al fine di rendere parere tecnico-economico sugli interventi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 18, lett. c, della L.R. 10 novembre 2015 n. 26;
- nelle more della ricezione del previsto parere di legge e subordinatamente all’esito dello stesso, al fine di tragaruardare i target indicati nel POR e come precisati dall’Unità di Missione del PNRR dell’Amministrazione Titolare che richiede “Entro e non oltre il 30 giugno si dovrà comunque predisporre l’atto deliberativo di approvazione del verbale di validazione per le fasi

di progettazione (contestualizzato alle procedure di appalto scelto), che approva da parte del Soggetto Attuatore delegato il progetto che costituisce la base della successiva sottoscrizione del contratto di appalto”, i progettisti incaricati hanno dato esecuzione al servizio di progettazione definitiva;

- la bozza di progetto definitivo della Casa della Comunità di Monfalcone e degli “Altri Interventi” per l’allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali evidenzia un importo lavori pari ad € 11.486.163,46 comprensivi di € 279.282,66 quali oneri per la sicurezza, di cui € 4.325.855,99 quale importo lavori per la realizzazione dell’intervento casa della Comunità di Monfalcone;
- la strategia di esecuzione degli interventi in oggetto, rappresentata nelle schede Agenas, prevede la realizzazione del nuovo edificio in appalto integrato sulla base del progetto definitivo;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 50/2016, occorre procedere alla verifica del progetto che sarà posto a base di gara dell’appalto integrato, ossia del progetto definitivo, e successivamente, del progetto esecutivo sulla cui base verranno realizzati i lavori affidando il servizio ad OE in possesso dei requisiti richiesti dal comma 6 della predetta norma di legge;

RITENUTO necessario e urgente procedere ad affidamento diretto in adesione all’Accordo Quadro stipulato da Invitalia dei servizi di verifica della Casa della Comunità di Monfalcone in favore dell’OE Bureau Veritas Italia S.p.A. quale aggiudicatario dell’AQ 3, lotto geografico FVG, sub lotto prestazionale n. 2, come da provvedimento di aggiudicazione della Centrale di Committenza prot. n. 326937 del giorno 10 novembre 2022;

VERIFICATO che:

- nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 2 “Servizi di verifica” della procedura aperta bandita da Invitalia si precisa che trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (d’ora in poi, “DNSH”), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- nella documentazione di gara, quale Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 2, sono normate le previsioni e gli obblighi di cui al principio DNSH applicabile all’Accordo Quadro e al Contratto specifico di Appalto;

CONSIDERATO che nella procedura di gara risultano rispettate tutte le condizionalità previste per l'ammissione del progetto a finanziamento secondo la disciplina del PNRR richiamata in premessa del presente atto;

CONDIVISO con l'O.E. BureauVeritas Italia spa, con sede legale in Milano al Viale Monza n. 347, CF e P. IVA 11498640157, il calcolo dei compensi risultante dall'applicazione del DM 14/06/2016 in relazione al servizio di verifica della progettazione definitiva e di quella esecutiva dell'intervento della casa della Comunità di Monfalcone per l'importo di € 79.162,18, da ribassare del 32,00% come da sconto indicato nel provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di Invitalia e così per € 53.830,28, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 68.299,86;

ESAMINATO il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia e verificato che lo stesso prevede, quali oneri a carico dell'OE:

- di impegnarsi in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;
- di impegnarsi in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo comma 3 delle condizioni generali di o e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

PRECISATO che:

- a seguito di sottoscrizione dell'ODA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 delle condizioni generali del sub-lotto prestazionale allegate agli atti di gara della Centrale di Committenza, al fine di raggiungere i target indicati nel POR, verrà data esecuzione in urgenza al servizio di verifica;

- a seguito della ricezione da parte dell'OE della documentazione indicata nell'ODA, verrà sottoscritto contratto specifico di appalto del servizio di verifica dei livelli progettuali;
- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello sharepoint di Invitalia e rendicontati in ReGiS;

ACQUISITA la dichiarazione del Titolare Effettivo;

DATO ATTO che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per il servizio di verifica del progetto definitivo e di quello esecutivo della Casa della Comunità di Monfalcone per un importo di € 53.830,28, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 68.299,86:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
- sarà finanziato per complessivi € 17.473,59 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Monfalcone con decreto SETI n. 26995/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27363 e per complessivi € 50.826,27 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

DATO ATTO che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti e cause di conflitto di interessi come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more dell'implementazione della relativa funzionalità in ReGiS;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) procedere ad affidamento diretto in adesione all'Accordo Quadro stipulato da Invitalia in esito alla procedura aperta per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E dei servizi di verifica della Casa della Comunità di Monfalcone in favore dell'OE Bureau Veritas Italia S.p.A. quale aggiudicatario dell'AQ 3, lotto geografico FVG, sub lotto prestazionale n. 2, come da provvedimento di aggiudicazione della Centrale di Committenza prot. n. 326937 del giorno 10 novembre 2022;

- 2) autorizzare emissione di ODA in favore dell'OE Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede legale in Milano al Viale Monza n. 347, CF e P. IVA 11498640157 per la verifica del progetto definitivo e di quello esecutivo della Casa della Comunità dell'area territoriale di Monfalcone per l'importo di € 53.830,28, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 68.299,86;

- 3) dare atto che:
 - l'O.E. ha prodotto a questa SA le dichiarazioni del Titolare Effettivo e provvederà a compilare l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

- ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Monfalcone, a seguito della sottoscrizione dell'ODA verrà data esecuzione in urgenza al servizio di verifica;
 - gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello sharepoint di Invitalia e rendicontati in ReGiS;
- 4) dare ulteriormente atto che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per il servizio di verifica del progetto definitivo e di quello esecutivo della Casa della Comunità di Monfalcone per un importo di € 53.830,28, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 68.299,86:
- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
 - sarà finanziato per complessivi € 17.473,59 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Monfalcone con decreto SETI n. 26995/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27363 e per complessivi € 50.826,27 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Alessandra Geraci

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 23/05/2023 10:39:23

IMPRONTA: 5EBFEDA91EA27F253E2D6EB7F4F738F6BA1C9A37B622BD08EFD6CEA7666C0469
BA1C9A37B622BD08EFD6CEA7666C046933F1E75E3CD218AA1CDA4049A11080F5
33F1E75E3CD218AA1CDA4049A11080F567EA1F8355DF8299EED6B2312CAB22C4
67EA1F8355DF8299EED6B2312CAB22C4AE759A803ECA83C60C57B4B4B3605D8B