

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 711

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - area territoriale di Gorizia. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A - OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 - S.03 - OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 9326670390. Sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di verifica". Ordine di attivazione di contratto specifico nei confronti dell'O.E. Rina Check srl per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo della Casa della Comunità di Gorizia. CUP G88I22000220006- CIG 9839469AAD.

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 29/05/2023

**OGGETTO:** PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – area territoriale di Gorizia. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 9326670390. Sub-lotto prestazionale 2 “Servizi di verifica”. Ordine di attivazione di contratto specifico nei confronti dell'O.E. Rina Check srl per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo della Casa della Comunità di Gorizia. CUP G88I22000220006– CIG 9839469AAD.

## **VISTI**

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

## **RICHIAMATI:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

**CONSIDERATO** che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC);
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

## **VISTE**

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante "PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva";
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante "PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione";

- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;
- la DGR 639 dd. 29/03/2023 con cui, ai fini del subprocedimento di modifica del Piano Operativo Regionale ai sensi dell'art. 13 del CIS, vengono approvate in via preliminare le schede intervento aggiornate e confermata l'assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;

**PRESO ATTO** che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

**VISTA** la delega conferita in data 16.08.2022 ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l'arch. Baracetti è stato nominato Rup dell'intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona per l'Area territoriale di Gorizia;

**PREMESSO** che:

- da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Casa della Comunità e l'Ospedale di Comunità dell'area territoriale di Gorizia verranno realizzati all'interno dell'edificio dell'ex pneumologico di Gorizia, ivi sito alla via Vittorio Veneto n. 171;
- presso l'edificio dell'ex pneumologico verranno altresì realizzati "Altri Interventi" di riqualificazione edilizia e strutturale per l'allocazione di servizi sanitari territoriali diversi da quelli di cui alla Missione 6 del PNRR, intervento identificato con codice CUP G88I22000280002 e finanziato unicamente con risorse regionali;

**ATTESA** l'unitarietà dell'edificio su cui ricadono le varie opere, la SA ha elaborato un'ipotesi complessiva di intervento;

**PRESO ATTO** che nel verbale di riunione n. 3 del Nucleo Tecnico del 23/12/2022, in ordine agli interventi edilizi complessi quale quello oggetto presente atto, ossia un unico edificio con interventi con destinazione funzionale pnrr e altri interventi con diverso oggetto e linea di finanziamento, l'Unità di Missione del PNRR dell'amministrazione titolare, *rectius* Ministero della Salute, ha rimarcato "la necessità di garantire la riconducibilità della spesa ad ogni singolo progetto con i codici unici autonomi. UMPNRR consiglia quindi di ingegnerizzare il cantiere e avviare una rendicontazione separata delle voci di spesa, fatturando su diversi CUP e definendo a monte la percentuale di incidenza su ogni singolo progetto";

**CONFERMATA** così la coerenza della scelta progettuale unitaria e dell'evidenza dell'incidenza dei diversi interventi (CUP) su ogni livello progettuale;

**RAPPRESENTATO** che:

- con nota prot. GENASUGI-GEN-2022-55581-P dd. 26/05/2022, ad esito dell'istruttoria condotta da Invitalia sulle "schede di rilevazione" degli interventi pervenute da Soggetti Attuatori al fine di valutare la possibilità di attivare procedure per l'aggiudicazione di Accordi Quadro, questa Azienda ha confermato i propri fabbisogni in relazione alle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi edili-impiantistici relativi alla Missione 6 del PNRR;
- con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

**PRESO ATTO** che:

- Invitalia ha pubblicato il bando di gara e gli atti della procedura aperta sulla propria piattaforma di e-procurement in data 20/07/2022 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del 14/09/2022;
- la procedura di gara si articola in 10 lotti geografici ognuno dei quali suddiviso in sub-lotti prestazionali, tra i quali il sub-lotto prestazionale n. 1 "servizi tecnici" e n. 2 "servizi di verifica";

- nel bando di gara è precisato che *“a seguito dell’aggiudicazione dei singoli Accordi Quadro, a ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnato un Cluster (un raggruppamento di Interventi) di competenza, nell’ambito del qual eseguire le prestazioni. L’assegnazione dei Cluster determina, senza riapertura del confronto competitivo, l’affidamento dei Contratti Specifici mediante l’emissione di Ordini di Attivazione aventi ad oggetto le prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale”*;
- l’area territoriale di Gorizia ricade nel cluster 2 dell’AQ3 del Lotto geografico FVG;
- con posta elettronica ordinaria dd. 28/11/2022 Invitalia inoltrava a questo Rup comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta con provvedimento prot. 326937 dd. 10/11/2022 in relazione all’AQ 3, lotto geografico FVG, sub lotto prestazionale n. 2 “servizi di verifica”, cluster 2 area di Gorizia in favore dell’OE Rina Check srl con ribasso del 35,70%;
- con posta elettronica ordinaria dd. 11/05/2023 Invitalia ha comunicato a questo Rup di aver provveduto alla sottoscrizione di tutti gli AQ Salute – Sub lotto 2 “Servizi di verifica”;

**PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 397, n. 393 e n. 390 tutte dd. 28/03/2023 sono stati attivati ODA per l’affidamento diretto in adesione ad accordo quadro dei servizi tecnici relativi, rispettivamente, alla Casa della Comunità e all’Ospedale di Comunità di Gorizia e agli Altri Interventi di riqualificazione dell’ex pneumologico;
- con determinazione dirigenziale n. 414 dd. 31/03/2023 è stato adottato in linea tecnica il PFTE degli interventi della Casa della Comunità, Ospedale di Comunità di Gorizia e degli Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale dell’ex pneumologico di Gorizia che individua una “fase 1” relativa alle opere realizzabili con i finanziamenti disponibili e una “fase 2” per un QE di € 7.000.000,00 relativo a opere che saranno realizzate allorché finanziate;
- con determinazione dirigenziale n. 477 dd. 14/04/2023 è stato corretto l’errore materiale della determinazione 414/2023 e riportato il corretto QE della fase 1 dell’intervento complessivamente pari a € 39.383.951,31;
- nel PFTE così adottato sono individuate le aree relative all’intervento Casa della Comunità, dell’Ospedale di Comunità di Gorizia e agli Altri Interventi da realizzarsi presso l’ex pneumologico di Gorizia;

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. 33811/P dd. 17/04/2023 il livello progettuale così adottato è stato trasmesso al competente Servizio Pianificazione, Controllo, Tecnologie e Investimenti della Regione FVG al

fine di rendere parere tecnico-economico sugli interventi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, comma 18, lett. c, della L.R. 10 novembre 2015 n. 26;

- nelle more della ricezione del previsto parere di legge e subordinatamente all'esito dello stesso, al fine di traguardare i target indicati nel POR e come precisati dall'Unità di Missione del PNRR dell'Amministrazione Titolare che richiede "Entro e non oltre il 30 giugno si dovrà comunque predisporre l'atto deliberativo di approvazione del verbale di validazione per le fasi di progettazione (contestualizzato alle procedure di appalto scelto), che approva da parte del Soggetto Attuatore delegato il progetto che costituisce la base della successiva sottoscrizione del contratto di appalto", i progettisti incaricati hanno dato esecuzione al servizio di progettazione definitiva;
- la bozza di progetto definitivo evidenzia un importo lavori pari ad € 34.553.299,32, relativi a entrambe le fasi 1 e 2 e comprensivi di oneri per la sicurezza, di cui € 6.577.561,25 quale importo lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Gorizia;
- la strategia di esecuzione degli interventi in oggetto, rappresentata nelle schede Agenas, prevede la realizzazione degli interventi in appalto integrato sulla base del progetto definitivo;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 50/2016, occorre procedere alla verifica del progetto che sarà posto a base di gara dell'appalto integrato, ossia del progetto definitivo, e successivamente, del progetto esecutivo sulla cui base verranno realizzati i lavori affidando il servizio ad OE in possesso dei requisiti richiesti dal comma 6 della predetta norma di legge;

**RITENUTO** necessario e urgente procedere ad affidamento diretto in adesione all'Accordo Quadro stipulato da Invitalia dei servizi di verifica della Casa della Comunità di Gorizia in favore dell'OE Rina Check srl quale aggiudicatario dell'AQ 3, lotto geografico FVG, sub lotto prestazionale n. 2, come da provvedimento di aggiudicazione della Centrale di Committenza prot. n. 326937 del giorno 10 novembre 2022;

**VERIFICATO** che:

- nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 2 "Servizi di verifica" della procedura aperta bandita da Invitalia si precisa che trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (d'ora in poi, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;



- nella documentazione di gara, quale Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 2, sono normate le previsioni e gli obblighi di cui al principio DNSH applicabile all'Accordo Quadro e al Contratto specifico di Appalto;

**CONSIDERATO** che nella procedura di gara risultano rispettate tutte le condizionalità previste per l'ammissione del progetto a finanziamento secondo la disciplina del PNRR richiamata in premessa del presente atto;

**CONDIVISO** con l'O.E. Rina Check srl, con sede legale in Genova alla Via Corsica n. 12, CF e P. IVA 01927190999, il calcolo dei compensi risultante dall'applicazione del DM 14/06/2016 in relazione al servizio di verifica della progettazione definitiva e di quella esecutiva dell'intervento della Casa della Comunità di Gorizia per l'importo di € 100.486,60, da ribassare del 35,70% come da sconto indicato nel provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di Invitalia e così per € 64.612,88, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 81.980,82;

**ESAMINATO** il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia e verificato che lo stesso prevede, quali oneri a carico dell'OE:

- di impegnarsi in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;
- di impegnarsi in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo comma 3 delle condizioni generali di o e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

**PRECISATO** che:

- a seguito di sottoscrizione dell'ODA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 delle condizioni generali del sub-lotto prestazionale allegate agli atti di gara della Centrale di Committenza, al fine di raggiungere i target indicati nel POR, verrà data esecuzione in urgenza al servizio di verifica;
- a seguito della ricezione da parte dell'OE della documentazione indicata nell'ODA, verrà sottoscritto contratto specifico di appalto del servizio di verifica dei livelli progettuali;
- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello sharepoint di Invitalia e rendicontati in ReGiS;

**ACQUISITA** la dichiarazione del Titolare Effettivo;

**DATO ATTO** che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per il servizio di verifica del progetto definitivo e di quello esecutivo della Casa della Comunità di Gorizia per un importo di € 64.612,88, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 81.980,82:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
- sarà finanziato per complessivi € 13.647,37 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Gorizia con decreto SETI n. 26994/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27365 e per complessivi € 68.333,45 con le risorse rese disponibili con la DGR 954\_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

**DATO ATTO** che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti e cause di conflitto di interessi come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more dell'implementazione della relativa funzionalità in ReGiS;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

**determina**

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) procedere ad affidamento diretto in adesione all'Accordo Quadro stipulato da Invitalia in esito alla procedura aperta per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E dei servizi di verifica della Casa della Comunità di Gorizia in favore dell'OE Rina Check srl quale aggiudicatario dell'AQ 3, lotto geografico FVG, sub lotto prestazionale n. 2, come da provvedimento di aggiudicazione della Centrale di Committenza prot. n. 326937 del giorno 10 novembre 2022;
- 2) autorizzare emissione di ODA in favore dell'OE Rina Check srl , con sede legale in Genova alla Via Corsica n. 12, CF e P. IVA 01927190999 per la verifica del progetto definitivo e di quello esecutivo della Casa della Comunità dell'area territoriale di Gorizia per l'importo di € 64.612,88, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 81.980,82;
- 3) dare atto che:
  - l'O.E. ha prodotto a questa SA le dichiarazioni del Titolare Effettivo e provvederà a compilare l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

- ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Gorizia, a seguito della sottoscrizione dell'ODA verrà data esecuzione in urgenza al servizio di verifica;
  - gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello sharepoint di Invitalia e rendicontati in ReGiS;
- 4) dare ulteriormente atto che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per il servizio di verifica del progetto definitivo e di quello esecutivo della Casa della Comunità di Gorizia per un importo di € 64.612,89, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 81.980,83:
- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
  - sarà finanziato per complessivi € 13.647,37 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Gorizia con decreto SETI n. 26994/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27365 e per complessivi € 68.333,45 con le risorse rese disponibili con la DGR 954\_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Alessandra Geraci

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA  
arch. Mauro Baracetti**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 29/05/2023 14:59:17

IMPRONTA: 8B45B9C0AEA521CE1E583B25AD8C1A3AEC0C3E929ADBFB0924A3B4769E3A4D37  
EC0C3E929ADBFB0924A3B4769E3A4D3706017C6DC96FD3F4665D47A4CD664D6E  
06017C6DC96FD3F4665D47A4CD664D6EDD46E2AE541606DBA7056DFB09B919C9  
DD46E2AE541606DBA7056DFB09B919C9B4E7DBCE60C2A86FD17D5A52CADA3159