

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1049

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)– area territoriale di Gorizia. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 93267830D1. Sub-lotto prestazionale 5 “Servizi di Collaudo”. Affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro del collaudo statico in corso d’opera e finale della COT di Gorizia nei confronti dell’O.E. RTI tra ing. Antonio Turco, mandataria, Studio Tecnico Carbonara ingegneri associati e studio tecnico Chirilli ingegneri associati, mandanti. per la realizzazione della COT di Gorizia in appalto integrato. CUP G88I22000230006- CIG derivato 9958990289

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 01/08/2023

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)– area territoriale di Gorizia. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 93267830D1. Sub-lotto prestazionale 5 “Servizi di Collaudo”. Affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro del collaudo statico in corso d'opera e finale della COT di Gorizia nei confronti dell'O.E. RTI tra ing. Antonio Turco, mandataria, Studio Tecnico Carbonara ingegneri associati e studio tecnico Chirilli ingegneri associati, mandanti. per la realizzazione della COT di Gorizia in appalto integrato. CUP G88I22000230006- CIG derivato 9958990289

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC);
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE:

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante "PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva";
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante "PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione";

- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;
- la DGR 639 dd. 29/03/2023 con cui, ai fini del subprocedimento di modifica del Piano Operativo Regionale ai sensi dell'art. 13 del CIS, vengono approvate in via preliminare le schede intervento aggiornate e confermata l'assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR di taluni interventi tra cui la COT di Gorizia;
- la DGR 1035 dd. 07/07/2023 di approvazione definitiva delle schede intervento di cui alla DGR 639/2023 e aggiornamento del Piano Operativo Regionale;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita in data 16.08.2022 ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

DATO ATTO che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l'arch. Baracetti è stato nominato Rup dell'intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) – area territoriale di Gorizia;

ATTESO che come da scheda Agenas aggiornata e allegata alla DGR 639/2023 sopra richiamata, l'importo dell'intervento per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Gorizia è pari ad €. 616.048,69 e verrà finanziato per €. 173.075,00 con fondi PNRR e per €. 442.973,69 con cofinanziamento regionale già reso disponibile per Asugi con DGR 754/2022 e confermato con DGR 639/2023 e DGR 1035/2023;

PREMESSO che con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito

di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

VERIFICATO che:

- nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 5 "Servizi di Collaudo" si precisa che trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (d'ora in poi, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- nella documentazione di gara, quale Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 5, sono normate le previsioni e gli obblighi di cui al principio DNSH applicabile all'Accordo Quadro e al Contratto specifico di Appalto;
- il sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 5 "servizi di collaudo" individua i requisiti di partecipazione specifici di cui all'art. 47 del DL 77/2021 "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC";

CONSIDERATO che nella procedura di gara risultano rispettate tutte le condizionalità previste per l'ammissione del progetto a finanziamento secondo la disciplina del PNRR richiamata in premessa del presente atto;

PRESO ATTO che:

- ad esito della procedura di gara, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0331981 dd. 16/11/2022 e prot. 0350327 dd. 01/412/2022 ha aggiudicato il sublotto prestazionale n. 5 "servizi di collaudo" del cluster 2 area territoriale di Gorizia in favore dell'OE dott. ing. Antonio Turco CF TRCNTN58A23E819W e P. IVA 10001690154 quale mandataria in RTI con ribasso del 12,333%;
- con peo dd. 07/03/2023 la Centrale di Committenza ha trasmesso comunicazione di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0331981 dd. 16/11/2022 e prot. 0350327 dd. 01/412/2022;

ESAMINATO l'atto a notaio dott. Germano Zinni in Milano, registrato all'agenzia delle Entrate Milano DPI serie IT n. 22432 dd. 28/03/2023 di costituzione di RTI tra ing. Antonio Turco CF TRCNTN58A23E819W e P. IVA 10001690154, Studio Tecnico Carbonara ingegneri associati C.F. e P.IVA 06967360725 e studio tecnico Chirilli ingegneri associati C.F. e P. IVA 05018860758, con conferimento di mandato collettivo speciale di rappresentanza all'ing. Antonio Turco ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui al provvedimento di aggiudicazione di Invitalia;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 534 dd. 27/04/2023, preso atto della espletata conferenza di servizi preliminare indetta ai sensi dell'art. 48, comma 5, del DL 77/2021 convertito il L. 108/2021 e s.m.i., veniva approvato il PFTE rafforzato della COT di Gorizia con un importo lavori pari ad €. 391.070,79 comprensivi di oneri per la sicurezza per €. 13.190,78;
- con determinazione dirigenziale n. 675 dd. 2/05/2023 si procedeva ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dei lavori in appalto integrato della COT di Gorizia nei confronti dell'O.E. RTI costituita tra Consorzio Innova soc.coop. con sede in Bologna (BO), Via Giovanni Papini n. 18 C.F. e P. IVA 03539261200, quale mandataria, e Monsud spa con sede legale in Milano al Corso Magenta n. 83, CF e P.IVA 00296690647 e Injectosond Italia srl con sede legale in Genova (GE) alla via Ilva n. 4/4b, CF e P.IVA 03530780109, entrambe mandanti, per l'importo di €. 374.684,09 oltre oneri e IVA e così per complessivi €. 418.635,41, di cui complessivi €. 48.729,40 per la progettazione e €. 369.906,01 per i lavori;
- con verbale in data 25/05/2023 veniva data esecuzione in urgenza al servizio di progettazione definitiva/esecutiva accorpata della COT di Gorizia;
- con nota acquisita a prot. 54377 dd. 27/06/2023 è stato depositato il progetto definitivo/esecutivo della COT di Gorizia;

VERIFICATO che il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia prevede a carico dell'OE:

- di impegnarsi in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;
- di impegnarsi in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo

all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

RITENUTO necessario e opportuno procedere ad affidamento diretto del servizio di collaudo della COT di Gorizia aderendo all'AQ stipulato da Invitalia in esito alla procedura di gara indicata in premessa;

CONDIVISO con l'O.E. Ing Antonio Turco, quale mandatario di RTI e aggiudicatario dell'AQ 3, lotto geografico FVG, sub-lotto prestazionale n. 5 del cluster 2 area territoriale di Gorizia, il calcolo dei compensi relativi al servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale della COT di Gorizia come risultante dall'applicazione del DM 14/06/2016 per l'importo di €. 3.133,76, oltre oneri previdenziali e IVA, da ribassare del 12,333% come da sconto indicato nel provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di Invitalia e così per €. 2.747,28, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi €. 3.485,75;

PRECISATO che:

- a seguito della ricezione della documentazione indicata nell'ODA e nel sub-disciplinare di gara verrà stipulato contratto specifico di appalto integrato;
- a seguito della sottoscrizione dell'ODA verrà effettuata la consegna in urgenza del servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 146 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'accordo quadro o il contratto specifico di appalto non vengano sottoscritti;
- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello sharepoint di Invitalia e rendicontati in ReGiS;

RITENUTO necessario e urgente, procedere ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro del servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale relativamente alla realizzazione della COT di Gorizia attivando ODA in favore dell'OE RTI costituita tra ing. Antonio Turco CF TRCNTN58A23E819W e P. IVA 10001690154, Studio Tecnico Carbonara ingegneri associati C.F. e P.IVA 06967360725 e studio tecnico Chirilli ingegneri associati C.F. e P. IVA

05018860758 per l'importo di €. 2.747,28, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi €. 3.485,75;

ACQUISITE la dichiarazione dei Titolari Effettivi;

DATO ATTO che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi €. 3.485,75:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
- sarà finanziato per complessivi €. 771,83 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della COT dell'area territoriale di Gorizia con decreto SETI n. 26979/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27416 e per complessivi €. 1.975,45 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

DATO ATTO che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti e cause di conflitto di interessi come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more dell'implementazione della relativa funzionalità in ReGiS;

DATO ULTERIORMENTE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P e Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dagli assistenti al RUP e conservata in atti di questa SC;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa di:

- 1) procedere ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro del servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale relativamente alla realizzazione della COT di Gorizia attivando ODA in favore dell'OE RTI costituita tra ing. Antonio Turco CF TRCNTN58A23E819W e P. IVA 10001690154, Studio Tecnico Carbonara ingegneri associati C.F. e P.IVA 06967360725 e studio tecnico Chirilli ingegneri associati C.F. e P. IVA 05018860758 per l'importo di €. 2.747,28, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi €. 3.485,75;
- 2) di dare atto che:
 - ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR per la realizzazione della COT di Gorizia, verrà data esecuzione in urgenza al servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale, prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 146 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'accordo quadro non venga stipulato;
 - l'O.E. ha prodotto a questa SA le dichiarazioni del Titolare Effettivo e ha compilato l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per gli Investimenti M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1, entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;
- 3) di dare ulteriormente atto che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto del servizio di collaudo della COT di Gorizia per €. 2.747,28, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi €. 3.485,75:
 - farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a

riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;

- sarà finanziato per complessivi €. 771,83 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della COT dell'area territoriale di Gorizia con decreto SETI n. 26979/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27416 e per complessivi €. 1.975,45 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 2614.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Alessandra Geraci

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 01/08/2023 17:01:28

IMPRONTA: 9805AEFB715DA9A3E72F92424BA30B69D0D48321228134E756901D59C71C3181
D0D48321228134E756901D59C71C3181017AE72AC4EF4D4475E5C767A307F094
017AE72AC4EF4D4475E5C767A307F094BDB304AF4B50E15C29850298ADCCFC2B
BDB304AF4B50E15C29850298ADCCFC2BA384C2F4CA1BA421997DCC90081E66AE