

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1058

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in Appalto Integrato”. Affidamento diretto in adesione ad AQ dell'appalto integrato per la realizzazione degli “Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all'intervento PNRR per l'allocazione di altre attività sanitarie distrettuali. CUP G18I22000610002 - CIG A000240C24

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 03/08/2023

OGGETTO: Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in Appalto Integrato”. Affidamento diretto in adesione ad AQ dell'appalto integrato per la realizzazione degli “Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all'intervento PNRR per l'allocazione di altre attività sanitarie distrettuali. CUP G18I22000610002 - CIG A000240C24

VISTE:

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;
- la DGR 1087 dd. 21/07/2023 di assegnazione delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze di ulteriori coperture finanziarie per gli interventi del PNRR con cui, tra l'altro, vengono assegnati €. 400.000,00 in relazione all'intervento identificato con codice CUP G18I22000610002 quale intervento complementare e funzionale alla realizzazione della Casa della Comunità di Grado poiché insistente sul medesimo fabbricato;

ATTESO che:

- da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Casa della Comunità dell'area territoriale di Grado sarà realizzata in un edificio in disponibilità dell'azienda, attualmente totalmente dismesso, sito in Grado alla via Marchesini n. 32;
- l'edificio in cui sarà allocata la Casa della Comunità di Grado, poiché dismesso già dall'anno 1985, sarà altresì oggetto di interventi di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all'intervento PNRR per l'allocazione di altre attività sanitarie distrettuali;
- tali “Altri Interventi”, identificati con codice CUP G18I22000610002 sono finanziati unicamente con fondi regionali resi disponibili dalla DGR 954/2022 e dalla DGR 1087/2023;
- la strategia di attuazione dell'intervento prevede l'esecuzione dei lavori in appalto integrato sulla base del progetto definitivo;

PREMESSO che:

- con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

VERIFICATO che nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 4 "lavori in appalto integrato" sono chiariti tutti gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, all'art. 47 del DL 77/2021 "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara, agli obblighi assunzionali di cui all'art. 47 comma 4 del DL 77/2021;

PRESO ATTO che:

- ad esito della procedura di gara, con provvedimento prot. n. 0347490 dd. 29/11/2022, Invitalia ha aggiudicato il sublotto prestazionale n. 4 "Lavori in appalto integrato" del cluster 6 del lotto regionale FVG in favore dell'OE Consorzio Innova soc.coop con sede legale in via Giovanni Papini 18 – BO, P. IVA 03539261200 quale mandataria in ATI con il ribasso dello 14,50%;
- con peo dd. 15/02/2023 Invitalia ha comunicato a questo RUP di avere sottoscritto Verbale di avvio in urgenza così consentendo l'emissione dell'ODA;
- con peo dd. 04/04/2023 la Centrale di Committenza ha trasmesso comunicazione di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0326954 dd. 10/11/2022;

ESAMINATO il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza sottoscritto in data 26/01/2023 da Invitalia e dall'OE aggiudicatario del sublotto prestazionale n. 4, cluster 1 del lotto geografico FVG che con cui si chiede agli OO.EE. di produrre entro la data del successivo 09/01/2023 una serie di documenti (tra cui la garanzia definitiva per la sottoscrizione degli Accordi Quadro, la dichiarazione del

Titolare effettivo etc...) stabilendo che la produzione in questione sia preordinata alla consegna sotto riserva di legge e all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza;

PRESO ATTO che riscontrando la richiesta di questo RUP, in data 17/04/2023 Invitalia ha confermato che l'OE ha trasmesso tutta la documentazione richiesta ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza;

ESAMINATO l'atto a notaio dott. Stefano Ferretti in Bologna rep. 25436/racc. 9187 di costituzione di RTI tra gli OO.EE. Consorzio Innova soc.coop con sede in Bologna (BO), Via Giovanni Papini n. 18 C.F. e P. IVA 03539261200, Monsud spa con sede legale in Milano al Corso Magenta n. 83, CF e P.IVA 00296690647 e Injectosond Italia srl con sede legale in Genova (GE) alla via Ilva n. 4/4b, CF e P.IVA 03530780109, con conferimento di mandato speciale con rappresentanza in favore di Consorzio Innova soc.coop ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui al provvedimento di aggiudicazione di Invitalia;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1050 dd. 01/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo degli Interventi da effettuarsi presso l'area territoriale di Grado;

RITENUTO necessario procedere ad affidamento dei lavori in appalto integrato;

CONDIVISO con l'OE Consorzio Innova soc.coop, quale mandatario in RTI, il calcolo dei compensi risultante dall'applicazione del DM 14/06/2016 relativi alla progettazione esecutiva degli "Altri Interventi" di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all'intervento PNRR per l'allocazione di altre attività sanitarie distrettuali per l'importo di €. 20.736,52, oltre oneri previdenziali e IVA, da ribassare del 14,50% come da sconto indicato nel provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di Invitalia e così per €. 17.729,72, oltre oneri previdenziali e IVA, e così per complessivi €. 22.495,47;

PRECISATO che da QE del Progetto Definitivo l'importo dei lavori è pari ad €. 461.659,69 oltre €. 15.683,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

APPLICATO lo sconto praticato in gara dall'OE del 14,50%, si evidenzia un importo dei lavori da affidare con ODA per €. 394.719,04, oltre €. 15.683,30 per oneri, e così per €. 410.402,33, a cui sommare IVA al 10% per complessivi €. 451.442,57;

EVIDENZIATO l'importo dell'ODA per imponibili €. 428.132,06, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA di legge per i servizi di progettazione e per i lavori, e così per complessivi €. 473.938,04;

VERIFICATO che il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia prevede a carico dell'OE di impegnarsi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto di Servizi tecnici gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

PRECISATO che:

- verrà effettuata la consegna in urgenza del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 146 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'accordo quadro o il contratto specifico di appalto non vengano sottoscritti;
- a seguito della ricezione della documentazione indicata nell'ODA e nel sub-disciplinare di gara verrà stipulato contratto specifico di appalto integrato;
- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello sharepoint di Invitalia;

RITENUTO necessario e urgente procedere ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dei lavori di realizzazione degli "Altri Interventi" di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all'intervento PNRR per l'allocazione di altre attività sanitarie distrettuali in appalto integrato sulla base del Progetto Definitivo approvato alla ATI costituita tra Consorzio Innova soc.coop con sede in Bologna (BO), Via Giovanni Papini n. 18 C.F. e P. IVA 03539261200, mandataria, Monsud spa con sede legale in Milano al Corso Magenta n. 83, CF e P.IVA 00296690647 e Injectosond Italia srl con sede legale in Genova (GE) alla via Ilva n. 4/4b, CF e P.IVA 03530780109, mandanti, per l'importo di €. 428.132,06, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA di legge per i servizi di progettazione e per i lavori, e così per complessivi €. 473.938,04;

DATO ATTO che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi €. 473.938,04:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;

- sarà finanziato con le risorse concesse ad asugi con DGR 954_2022 indicata in premessa, e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146 e con quelle concesse con DGR 1087/2023;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) procedere ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dei lavori di realizzazione degli "Altri Interventi" di riqualificazione edilizia e strutturale nelle parti non adibite all'intervento PNRR per l'allocazione di altre attività sanitarie distrettuali in appalto integrato sulla base del Progetto Definitivo approvato alla ATI costituita tra Consorzio Innova soc.coop con sede in Bologna (BO), Via Giovanni Papini n. 18 C.F. e P. IVA 03539261200, mandataria, Monsud spa con sede legale in Milano al Corso Magenta n. 83, CF e P.IVA 00296690647 e Injectosond Italia srl con sede legale in Genova (GE) alla via Ilva n. 4/4b, CF e P.IVA 03530780109, mandanti, per l'importo di €. 428.132,06, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA di legge per i servizi di progettazione e per i lavori, e così per complessivi €. 473.938,04;
- 2) di dare atto che stante la connessione oggettiva con i lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Grado, ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR, verrà effettuata la consegna in urgenza del servizio di progettazione esecutiva dell'intervento prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 146 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'accordo quadro o il contratto specifico di appalto non vengano sottoscritti;
- 3) di dare ulteriormente atto che l'O.E. ha prodotto le dichiarazioni del Titolare Effettivo e provvederà a compilare l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

- 4) di dare atto che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi €. complessivi €. 473.938,04:
- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
 - sarà finanziato con le risorse concesse ad asugi con DGR 954_2022 indicata in premessa, e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146 e con quelle concesse con DGR 1087/2023.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Alessandra Geraci

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 03/08/2023 09:17:23

IMPRONTA: 1A3AE25390CCD27E69C4F51D1F6D9AA1B3B5550D4A16CCDA5A82A5BB6079F522
B3B5550D4A16CCDA5A82A5BB6079F522B194E4F6384E8A6E327A0E11DA96F808
B194E4F6384E8A6E327A0E11DA96F8084DE85FF66F64484E42FAC8A922BFA736
4DE85FF66F64484E42FAC8A922BFA736E18585BF5B922A399649B1A4D524E81C