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OGGETTO:  PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per 
l'assistenza sanitaria territoriale -  Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della 
persona - area territoriale di Gorizia. Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento di 
lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova 
edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case 
della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto 
geografico FVG. Cig AQ 93267830D1. Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in Appalto Integrato”. 
Correzione della determinazione dirigenziale n. 1398 dd 03/11/2023 di affidamento diretto in adesione 
ad Accordo Quadro in favore dell’OE Consorzio Innova soc.coop, mandataria in RTI, Monsud spa e 
Injectosond Italia srl, mandanti, per l’esecuzione dell’appalto integrato per la realizzazione della Casa 
della Comunità di Gorizia. CUP G88I22000220006 - CIG derivato A02560A549. 
 
 
 
VISTI 

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente 

alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi 

dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 

luglio 2021; 

- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 

marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province 

Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli 

Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-

Regioni sancita in data 12 gennaio 2022; 

 
RICHIAMATI: 

-  il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 

2016/C 202/1 del 7.6.2016); 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione; 

- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la 

ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

-  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota del 14 luglio 2021; 
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- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, 

n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 

2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 

n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per 

l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”; 

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la 

rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto 

finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e 

target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel 

Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative 

alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 

1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178; 

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 

2022 e ss.mm.ii.; 

 
RICHIAMATI inoltre: 

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che 

prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo 

di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri 

programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale; 
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-  l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento 

sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli 

obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento 

(UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la 

realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target 

(obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi; 

 

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con 

Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono: 

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case 

della comunità); 

- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, 

interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT); 

- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - 

Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità); 

- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 

- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC); 

- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo 

per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e 

produzione di dati a livello locale; 

- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del 

personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere; 

 
VISTE  

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il 

Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”; 

- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo 

(CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”; 
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- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie 

necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle 

Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 

2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398; 

- la DGR 639 dd. 29/03/2023 con cui, ai fini del subprocedimento di modifica del Piano 

Operativo Regionale ai sensi dell’art. 13 del CIS, vengono approvate in via preliminare le 

schede intervento aggiornate e confermata l’assegnazione di risorse finanziarie regionali a 

copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone 

PNRR tra cui la Casa della Comunità di Gorizia; 

- la DGR 1035 dd. 07/07/2023 di approvazione definitiva delle schede di intervento di cui alla 

DGR 639/2023 e relativo aggiornamento del POR allegato al CIS; 
 

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano 

Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute; 

VISTA la delega conferita in data 16.08.2022 ai sensi dell’art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l’attuazione degli 

interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action 

Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022; 

DATO ATTO che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l’arch. Baracetti è stato nominato Rup 

dell’intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina 

per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della 

persona – area territoriale di Gorizia; 

 

ATTESO che: 

- da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Casa della Comunità e 

l’Ospedale di Comunità dell’area territoriale di Gorizia verranno realizzati all’interno dell’edificio 

dell’ex pneumologico di Gorizia, ivi sito alla via Vittorio Veneto n. 171; 

- il Piano Operativo Regionale della regione FVG approvato in via definitiva con la DGR 

1035/2023, oltre alla sopra richiamata localizzazione geografica, precisa che il Codice Unico 

del Progetto identificativo dell’intervento di realizzazione della Casa della Comunità  è 

G88I22000220006 e che l’intervento è finanziato per €. 1.489.395,00 con fondi PNRR e per €. 

7.457.518,46 con cofinanziamento regionale; 



 
 

 6 

- la strategia di attuazione dell’intervento prevede l’esecuzione dei lavori in appalto integrato 

sulla base del progetto definitivo; 

PREMESSO che con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di 

Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell’ambito di 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello 

Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l’indizione e l’aggiudicazione della procedura aperta per la 

conclusione di Accordi Quadro per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la 

nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali 

quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri; 

 

VERIFICATO che: 

- nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 4 “Lavori in appalto integrato” si 

precisa che trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al 

non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (d’ora 

in poi, “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai 

principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale 

(cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei 

giovani e del superamento dei divari territoriali; 

- nella documentazione di gara, quale Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto 

Prestazionale 4, sono normate le previsioni e gli obblighi di cui al principio DNSH applicabile 

all’Accordo Quadro e al Contratto specifico di Appalto; 

- il sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 4 “appalto integrato” individua i requisiti 

di partecipazione specifici di cui all’art. 47 del DL 77/2021 “pari opportunità e inclusione 

lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”; 

CONSIDERATO che nella procedura di gara risultano rispettate tutte le condizionalità previste per 

l’ammissione del progetto a finanziamento secondo la disciplina del PNRR richiamata in 

premessa del presente atto; 

PRESO ATTO che: 

- ad esito della procedura di gara, con provvedimento di aggiudicazione n. 0326954 dd. 

10/11/2022 e provvedimento di rettifica di aggiudicazione prot. 0338062 dd. 21/11/2022 la 

Centrale di Committenza ha aggiudicato in via provvisoria l’AQ 3, lotto geografico FVG, sub-

lotto prestazionale n. 4 “Appalto integrato”, cluster 2 relativo all’area territoriale di Gorizia 
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all’OE Consorzio Innova società cooperativa, mandataria in costituenda RTI con Monsud spa 

e Injectosond Italia srl, con un ribasso del 14,50%; 

- con peo dd. 23/12/2022 Invitalia ha comunicato a questo RUP l’aggiudicazione di tutti i lotti 

geografici afferenti al sub lotto prestazionale “Appalto Integrato” e la sottoscrizione con gli 

OO.EE. aggiudicatari del Verbale di avvio in urgenza così consentendo l’emissione dell’ODA; 

- con peo dd. 04/04/2023 la Centrale di Committenza ha trasmesso comunicazione di 

intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0326954 del 10/11/2022, 

come rettificato dal provvedimento prot. n. 0338062 del 21/11/2022; 

ESAMINATO  il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’accordo quadro in via d’urgenza sottoscritto in data 26/01/2023 da Invitalia e dall’OE 

aggiudicatario del sublotto prestazionale n. 4, cluster 2 del lotto geografico FVG che con cui si 

chiede agli OO.EE. di produrre entro la data del successivo 19/01/2023 una serie di documenti 

(tra cui la garanzia definitiva per la sottoscrizione degli Accordi Quadro e la dichiarazione del 

Titolare effettivo) stabilendo che la produzione in questione sia preordinata alla consegna sotto 

riserva di legge e all’avvio dell’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza; 

PRESO ATTO che con posta elettronica ordinaria dd. 17/04/2023 Invitalia, riscontrando la 

manifestazione di volontà del Rup di questa procedura, confermava di aver acquisito dall’OE 

aggiudicatario la documentazione completa finalizzata alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro 

ovvero del verbale di avvio in via d’urgenza dell’Accordo Quadro e autorizzava l’emissione 

dell’Ordine di Attivazione del Contratto specifico di Appalto per l’esecuzione in appalto Integrato 

degli interventi indicati al cluster 2, area territoriale di Gorizia; 

ESAMINATO l’atto a notaio dott. Stefano Ferretti in Bologna, rep. 25.436 racc. 9.187, messo a 

disposizione da Invitalia in data 15/02/2023, da cui risulta che in relazione ai cluster 2, 6 e 7 

dell’AQ3, sub-lotto prestazionale n. 4, lotto geografico FVG è stata costituita RTI di tipo verticale 

tra la società Consorzio Innova soc. coop, a cui è conferito mandato speciale con rappresentanza 

irrevocabile e gratuita, e le società Monsud spa e Injectosond Italia srl; 

ATTESO CHE con determinazione dirigenziale n. 1367 dd. 26/10/2023 è stato approvato il Progetto 

Definitivo degli interventi da eseguirsi nell’ex pneumologico di Gorizia – fase 1- tra cui la Casa 

della Comunità per un importo dei lavori pari ad €. 5.384.596,77 oltre €. 107.454,92 quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 5.492.051,69; 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1398 dd. 03/11/2023 si procedeva ad 

affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro del contratto specifico di appalto integrato per 
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la realizzazione della Casa della Comunità in favore della RTI costituita tra Consorzio Innova soc. 

coop, e le mandanti Monsud spa e Injectosond Italia srl per l’importo che viene di seguito 

specificato: 

- €. 136.925,06, oltre oneri previdenziali e IVA per complessivi €. 173.730,52 relativo al servizio 

di progettazione esecutiva; 

- €. 4.603.830,24, oltre €. 107.454,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così 

per complessivi €. 4.711.285,16, oltre IVA al 10% per i lavori; 

- e così per complessivi €. 4.848.210,22, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA di 

legge, e così per €. 5.356.144,19; 

PRECISATO che in fase di compilazione dell’ODA si è rilevato che il calcolo dei compensi per il 

servizio di progettazione esecutiva non era coerente con le categorie di lavorazioni da progetto 

definitivo approvato; 

RITENUTO necessario procedere alla correzione del calcolo dei compensi della progettazione 

esecutiva così correggendo la determinazione dirigenziale n. 1398 dd. 03/11/2023 

CONDIVISO in data 09/11/2023 il calcolo dei compensi relativi alla progettazione esecutiva sulla base 

del DM 14/06/2016, per un importo del servizio di PE relativo all’intervento Casa della Comunità 

di Gorizia di €. 146.755,89, oltre oneri previdenziali e IVA, da ribassare del 14,50% come da 

sconto indicato nel provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di Invitalia e così per 

€. 125.476,29, oltre oneri previdenziali e IVA per complessivi €. 159.204,32; 

CONFERMATO l’importo dei lavori con applicazione dello sconto praticato in gara dall’OE del 14,50% 

per €. 4.603.830,24, oltre €. 107.454,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così 

per complessivi €. 4.711.285,16, oltre IVA al 10%; 

DATO ATTO del corretto importo del contratto specifico di appalto integrato per la realizzazione della 

Casa della Comunità di Gorizia per €. 4.836.761,45, oltre oneri previdenziali per la progettazione 

e IVA di legge, e così per €. 5.341.617,99; 

DATO ULTERIORMENTE ATTO che la presente determinazione individua il corretto importo del 

contrato specifico di appalto integrato per la realizzazione della Casa della Comunità di Gorizia e, 

pertanto, corregge e sostituisce quella n. 1398 dd 03/11/2023 indicata in oggetto; 

VERIFICATO che il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia prevede a carico 

dell’OE: 
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- di impegnarsi in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 

derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici 

finanziati con le risorse PNRR e PNC; 

- di impegnarsi in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e 

degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, 

ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

- di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l’/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 

1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le 

scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l’Amministrazione 

Titolare e il Soggetto Attuatore; 

PRECISATO che: 

- è stato sottoscritto dalle parti Ordine di Attivazione di Accordo Quadro messo a disposizione 

dalla Centrale di Committenza e che verrà sottoscritto con l’OE il Contratto Specifico di 

Appalto; 

- al servizio di progettazione esecutiva dell’opera è stata data esecuzione in urgenza nelle more 

della sottoscrizione dei contratti; 

- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC, caricati nello sharepoint di 

Invitalia e rendicontati in ReGiS; 

DATO ATTO che l’importo dell’ODA e del successivo contratto specifico di appalto per l’esecuzione 

della Casa della Comunità di Gorizia in appalto integrato per complessivi €. 5.341.617,99: 

- farà carico al conto 20.900 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e, a collaudo 

avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a riclassificare i 

valori sul conto 20.200.200 “Fabbricati indisponibili” del bilancio aziendale dell’esercizio di 

competenza; 

- è finanziato per €. 889.220,53 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori 

(Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di 

Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell’area territoriale di Gorizia con 

decreto SETI n. 26994/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27365 e per €. 4.452.397,46 con 



 
 

 10 

le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto 

SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146; 

ACQUISITE la dichiarazione del Titolare Effettivo; 

PRECISATO che nella realizzazione dell’intervento non insistono doppi finanziamenti e cause di 

conflitto di interessi come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e 

trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell’Unità di Missione 

del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more 

dell’implementazione della relativa funzionalità in ReGiS e da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di 

Notorietà sottoscritta dagli assistenti al RUP e conservata in atti di questa SC; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
Il Direttore della  

 SC EDILIZIA E IMPIANTI AREA ISONTINA 
   

determina 
 

Per quanto espresso in narrativa di: 

 

1) procedere alla correzione della determinazione n. 1398 dd 03/11/2023 di affidamento diretto in 

adesione ad Accordo Quadro dell’appalto integrato per la realizzazione della Casa della 

Comunità di Gorizia nei confronti dell’O.E. RTI costituita tra Consorzio Innova soc.coop. con 

sede in Bologna (BO), Via Giovanni Papini n. 18 C.F. e P. IVA 03539261200, quale 

mandataria, e Monsud spa con sede legale in Milano al Corso Magenta n. 83, CF e P.IVA 

00296690647 e Injectosond Italia srl con sede legale in Genova (GE) alla via Ilva n. 4/4b, CF 

e P.IVA 03530780109, entrambe mandanti con indicazione del corretto importo del contratto 

specifico come segue: 

- €. 125.476,29, oltre oneri previdenziali e IVA per complessivi €. 159.204,32 per il servizio di 

progettazione esecutiva della casa della comunità di Gorizia; 

- €. 4.603.830,24, oltre €. 107.454,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 

così per complessivi €. 4.711.285,16, oltre IVA al 10% per i lavori di realizzazione della 

casa della comunità di Gorizia; 

- e così per complessivi €. 4.836.761,45, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA 

di legge, e così per €. 5.341.617,99 

2) di dare atto che: 



 
 

 11 

- è stato sottoscritto tra le parti Ordine di Attivazione di Accordo Quadro  messo a 

disposizione dalla Centrale di Committenza e verrà sottoscritto con l’OE il Contratto 

Specifico di Appalto; 

- al servizio di progettazione esecutiva dell’opera è stata data esecuzione in urgenza nelle 

more della sottoscrizione dei contratti; 

- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC, caricati nello sharepoint di 

Invitalia e rendicontati in ReGiS; 

- l’O.E. ha prodotto a questa SA le dichiarazioni del Titolare Effettivo e sottoscrivendo il 

contratto specifico di appalto integrato si impegnerà a rispettare, in occasione della sua 

esecuzione: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e 

l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli 

obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, 

e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali; a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l’/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 

1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le 

scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l’Amministrazione 

Titolare e il Soggetto Attuatore; 

 

3) di dare ulteriormente atto che l’importo del contratto specifico di appalto integrato per la 

realizzazione della Casa della Comunità di Gorizia, per complessivi €. €. 5.341.617,99: 

- farà carico al conto 20.900 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e, a collaudo 

avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a 

riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “Fabbricati indisponibili” del bilancio aziendale 

dell’esercizio di competenza; 

- è finanziato per €. 889.220,53 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori 

(Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore 

di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell’area territoriale di Gorizia con 

decreto SETI n. 26994/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27365 e per €. 4.452.397,46 

con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con 

decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di 

pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Alessandra Geraci 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA 

arch. Mauro Baracetti 
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