

GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE / 16

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

OGGETTO: Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito con modifiche in legge 120/2020 e s.m.i. del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia all'O.E. INM and Partner srl in San Donà di Piave – CUP: G87H21042570001; CIG: 9564412278

**Il Direttore della  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 05/01/2023

**OGGETTO:** Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito con modifiche in legge 120/2020 e s.m.i. del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia all'O.E. INM and Partner srl in San Donà di Piave – CUP: G87H21042570001; CIG: 9564412278

**VISTI:**

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 (convertito con modificazioni in L. 27/2020) recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (convertito il L. 77/2020) recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19;
- la delibera di Giunta regionale n. 988 dd. 03/07/2020 "Riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia giusta articolo 2 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e circolare Ministero della Salute del 29 maggio 2020 - linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" con la quale è stato approvato in via preliminare il Piano per il potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza COVID-19;
- il Decreto Direttoriale n. 13594/2020 registrato alla Corte dei Conti n. 1586 del 13/07/2020, con cui il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e seguenti del decreto legge n. 34/2020, ha approvato il Piano di riorganizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1224 dd. 07/08/2020 "DL 34/2020, art 2 e circolare Ministero della Salute del 29 maggio 2020 - riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19. Approvazione definitiva del piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera per far fronte al COVID-19";
- la delibera di Giunta regionale n. 1315 dd. 27/08/2021 con la quale è stata definita una prima rimodulazione del Piano di riorganizzazione approvato così prevedendo l'utilizzo dell'intero stanziamento assegnato alla regione FVG a valere sulle risorse individuate dall'articolo 2 del decreto legge 34/2020 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modifiche in legge 24

aprile 2020, n. 27 come modificato dall'articolo 2 comma 6 del decreto legge 34/2020 pari ad € 25.703.911,00;

- il Decreto n. MDS-DGPROGS-81 del 01/10/2021 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2724 in data 28/10/2021 con cui si è preso atto della rimodulazione del Piano di riorganizzazione;
- la delibera di Giunta regionale n. 1216 dd. 26/08/2022 con si è proceduto all'approvazione definitiva della rimodulazione del Piano di riorganizzazione ai fini della trasmissione al Ministero della Salute e all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, assegnando ulteriori risorse finanziarie pari a € 14.241.779,14 in favore degli enti del SSR e segnatamente l'importo di € 9.171.840,00 in favore di ASUGI per il completamento degli interventi inerenti il Piano per il Potenziamento della Rete Ospedaliera;
- il Decreto n. MDS/DGPROGS/125/14/07/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2107 del 02/08/2022, che integra e modifica il Decreto Direttoriale del Ministero della salute ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1586 del 13/07/2020, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Friuli-Venezia Giulia, pervenuto al protocollo regionale con numero 0089226/A del 5/08/2022;

**ATTESO** che con l'ordinanza n. 31 dd. 14/10/2020 del Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano di riorganizzazione;

**PRESO ATTO** che con il decreto n. 1/2020, il Commissario delegato individuato con Ordinanza 31/2020 ha stabilito il quadro della governance ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nominando "soggetti attuatori" per gli interventi di competenza del Piano di riorganizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla DGR n. 1224 del 7 agosto 2020, gli Enti del SSR, tra cui l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;

**VISTO** il "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese" relativo all'attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del DL 34/2020 aggiornato in data 1 febbraio 2021 e trasmesso alle Regioni e ai soggetti attuatori degli interventi previsti dai predetti piani;

**PRESO ATTO** che il Capitolo 6 punto A del Disciplinare dispone che "i piani di riorganizzazione della rete ospedaliera possono essere co-finanziati con fondi regionali, della provincia autonoma, statali o con altri fondi nella disponibilità delle aziende del servizio sanitario nazionale interessate, ad esclusione dei finanziamenti da parte di fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, oppure consistere in interventi ulteriori su opere già finanziate con risorse diverse" ed in particolare riporta che "un finanziamento integrativo da parte della Regione (o Provincia autonoma) è sempre necessario in tutti i

casi in cui le risorse stanziare dal “decreto rilancio” risultino insufficienti per assicurare l’attuazione del Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della salute o sue eventuali rimodulazioni o, comunque, per assicurare l’ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal medesimo decreto”;

**DATO ATTO** che con decreto n. 589 dd. 23/06/2022 è stato individuato e nominato il RUP degli interventi edili e impiantistici previsti dal Piano per il Potenziamento della Rete Ospedaliera per l’area Isontina, arch. Mauro Baracetti;

**PRECISATO** che con il decreto n. 589 dd. 23/06/2022, il RUP è stato incaricato di verificare che gli Accordi Quadro stipulati in data 02/11/2020 dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento non siano cessati per esaurimento delle somme assegnate come previsto dell’art. 4 del Disciplinare Unico di Gara, anche considerati i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui alla DGR 594/2022 e il conseguente incremento dei valori degli interventi;

**RICHIAMATO** il decreto del Direttore Generale n. 801 del 16/09/2022, con il quale, dato atto che non risulta possibile attivare gli Accordi Quadro in relazione agli Interventi da eseguirsi presso i Pronto Soccorso dei PP.OO. di Monfalcone e di Gorizia poiché il loro valore complessivo, comprensivo anche dei finanziamenti regionali (DGR 1216/2022 di approvazione definitiva del Piano regionale per il Potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19), supera l’importo massimo stimato entro cui hanno validità gli accordi quadro relativi all’area territoriale Trieste 1, è stata indetta la procedura aperta telematica, suddivisa in n.2 lotti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e altri servizi tecnici al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n.34/2020 presso i Pronto Soccorsi dei Presi Ospedalieri dell’area Isontina di ASUGI;

**PREMESSO** che con determinazione del Dirigente responsabile della SC Gestione Patrimonio e Tecnologie n. 1440 dd. 07/12/2022, preso atto che alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta relativa alla Procedura aperta telematica per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dei servizi di ingegneria e altri servizi tecnici al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso i Pronto Soccorsi dei Presidi Ospedalieri dell’area Isontina di ASUGI - LOTTO 1 P.S. dell’ospedale di Monfalcone, LOTTO 2 P.S. dell’ospedale di Gorizia, in data 13/11/2022 alle ore 23:59, risulta pervenuta un’unica offerta per il lotto 1 P.S. dell’ospedale di Monfalcone e un’unica offerta per il lotto 2 P.S. dell’ospedale di Gorizia, ai sensi della disposizione di cui all’art. 69 RD 827/1924, la procedura di gara è stata dichiarata deserta e non si è proceduto all’aggiudicazione;

**RILEVATA** l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di progettazione tecnica ed economica al fine di dare avvio con sollecitudine all’intervento;

**VISTO** il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche con legge n. 120/2020, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento, tra l'altro, dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 75.000,00, mediante affidamento diretto ad un Operatore Economico;

**VISTO** il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche con legge n. 120/2020, ed in particolare l'art. 1, comma 3, il quale prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dall'art. 32, comma 2, del d. lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle Tabella dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (DM 17/06/2016), come da documento calcolo del compenso economico allegati agli atti della procedura, per € 40.147,20, al netto di oneri previdenziali ed IVA;

**RITENUTO** di svolgere una trattativa per l'affidamento diretto del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia sulla piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

**DATO ATTO** che in data 22/12/2022 è stata pubblicata sulla Piattaforma la RDO rfq\_43454 con la quale descritto il servizio richiesto dalla SA e i principali elementi dello stipulando contratto, si invitava l'Operatore Economico INM and Partner srl in San Donà di Piave P. IVA 04499560276, entro il termine del 04/01/2023, ad elaborare la busta amministrativa producendo tutti i documenti ivi indicati e sottoscrivendo la lettera di invito e la busta economica indicando il ribasso offerto sulla base d'asta;

**RILEVATO** che:

- dall'esame della busta amministrativa si rileva che l'OE INM and Partner srl soddisfa tutti i requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
- dall'esame della busta economica risulta che l'OE ha formulato un'offerta con ribasso del 3,888% sull'importo a base di gara e così per un importo del servizio pari ad € 38.586,28, oltre oneri previdenziali e IVA di legge;

**DATO ATTO** che a seguito dell'esame degli atti di gara, il RUP, arch. Mauro Baracetti, ha proceduto all'aggiudicazione della gara sulla piattaforma telematica regionale E-appalti FVG in favore dell'OE INM and Partner srl in San Donà di Piave P. IVA 04499560276, come da verbale di gara rilasciato automaticamente dal sistema informatico e-Appalti FVG e conservato agli atti di questa S.C.;

**CONSIDERATO** che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 sono state effettuate mediante esame delle dichiarazioni rese e consultazione degli elenchi informatici ove disponibili e che sono in corso le ulteriori verifiche presso le amministrazioni competenti;

**TENUTO CONTO** che in caso di esito negativo delle verifiche la Stazione Appaltante provvederà a revocare l'incarico secondo le forme e i modi di legge;

**RITENUTO** che sussistono ragioni di urgenza per procedere all'affidamento del servizio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia in favore dell'Operatore Economico INM and Partner srl in San Donà di Piave P. IVA 04499560276 per un importo di € 38.586,28, oltre oneri previdenziali e IVA di legge, e così per complessivi € 48.958,27;

**PRECISATO** che nelle more della esecuzione del servizio oggetto del presente atto verrà predisposta la documentazione di gara per gli ulteriori servizi di progettazione e tecnici;

**VISTO** il decreto n. 469 dd. 19/05/2022 con cui è stato approvato il regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 25/05/2022;

**VISTO** l'art. 6 del predetto Regolamento aziendale, ai sensi del quale per gli affidamenti di importi inferiori ad € 40.000,00 (nonché, come dal Decreto Semplificazioni, per le procedure avviate entro il 30/06/2023, inferiori ad € 139.000,00 per i servizi e le forniture o ad € 150.000,00 per i lavori) la determinazione dirigenziale di indizione della procedura di gara può avere ad oggetto, contestualmente, l'individuazione dell'affidatario;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n.1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

**determina**

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto della procedura di gara per l'affidamento diretto del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia sulla piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, identificativo della procedura rfq\_43454;

- 2) di procedere all'affidamento urgente e improrogabile del servizio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia in favore dell'Operatore Economico INM and Partner srl in San Donà di Piave P. IVA 04499560276 per un importo di € 38.586,28, oltre oneri previdenziali e IVA di legge, e così per complessivi € 48.958,27;
- 3) di dare atto che l'importo del servizio che con il presente atto è affidato per € 48.958,27 graverà sul conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, verrà riclassificato sul conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" e verrà finanziato con i fondi di cui alla nota prot. 53960-A dd. 14/06/2021 con cui la Struttura di supporto al Commissario straordinario all'emergenza epidemiologica Covid-19 ha provveduto ad erogare l'anticipo del 20% delle spese da sostenere in qualità di Soggetto Attuatore per la Regione Friuli in favore di Asugi per l'importo complessivo di € 2.013.408,00.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Alessandra Geraci

**Il Direttore della  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E  
TECNOLOGIE  
arch. Mauro Baracetti**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 05/01/2023 13:32:02

IMPRONTA: 4E90501FE426C2CAC5E8B017843ACCD7D7F24D49634E37ED6897466FE1AB429D  
D7F24D49634E37ED6897466FE1AB429DEBF01673DC7A81CEDEEE3D15A97B4CCF  
EBF01673DC7A81CEDEEE3D15A97B4CCF526B15709CB4BC4CA9ADF407B156E95B  
526B15709CB4BC4CA9ADF407B156E95BCC3DD0C516FC6824828F2D107D99191D