

GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE / 62

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona - area territoriale di Grado. Completamento dell'intervento con finanziamento regionale ex DGR 954/2022. Affidamento della verifica di vulnerabilità sismica. CUP G18I22000610002 – CIG 9601050D17

**Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 16/01/2023

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona - area territoriale di Grado. Completamento dell'intervento con finanziamento regionale ex DGR 954/2022. Affidamento della verifica di vulnerabilità sismica. CUP G18I22000610002 – CIG 9601050D17

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari", adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante "PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva";

- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui, dato atto che le Aziende del SSR hanno indicato fabbisogni aggiuntivi per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti nell'ambito del PNRR, sono state assegnate le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

DATO ATTO che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l'arch. Baracetti è stato nominato Rup delle seguenti procedure rilevanti ai fini del presente atto: Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1 - Case della Comunità - Area territoriale di Grado;

PREMESSO che

- con nota prot. GENASUGI-GEN-2022-55581-P dd. 26/05/2022, ad esito dell'istruttoria condotta da Invitalia sulle “schede di rilevazione” degli interventi pervenute da Soggetti Attuatori al fine di valutare la possibilità di attivare procedure per l'aggiudicazione di Accordi Quadro, questa Azienda ha confermato i propri fabbisogni in relazione alle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi edili-impiantistici relativi alla Missione 6 del PNRR;
- in particolare, con riguardo all'area territoriale di Grado il RUP ha rappresentato i propri fabbisogni inerenti tanto gli interventi finanziati con fondi PNRR che quelli di completamento dell'opera finanziati come da DGR 954/2022;
- con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, è stato disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere

strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

PRECISATO che:

- Invitalia ha pubblicato la procedura di gara sulla propria piattaforma di e-procurement in data 20/07/2022 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del 14/09/2022;
- il sub-disciplinare relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, prevede la possibilità che il Soggetto Attuatore Esterno incarichi l'appaltatore di redigere il piano di indagini sul campo a supporto della progettazione;
- con provvedimento di aggiudicazione relativo al sub-lotto prestazionale 1_servizi tecnici, in esito alla procedura di gara, Invitalia ha aggiudicato il Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 6 relativo all'area territoriale di Grado, all'OE Techproject;
- nel citato provvedimento di aggiudicazione del sub-lotto prestazionale 1 è indicato che, nelle more delle verifiche, Invitalia potrà esercitare la facoltà di procedere in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, all'esecuzione del singolo Accordo Quadro, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge e i Soggetti Attuatori Esterni, elencati nell'Allegato A.C al Disciplinare Unico, in ragione dell'eventuale sottoscrizione del verbale di avvio d'urgenza del singolo Accordo Quadro, potranno esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici;
- Invitalia ha proceduto per il Sub-Lotto Prestazionale 1 - "Servizi Tecnici" a sottoscrivere con tutti gli OO.EE. aggiudicatari il "Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro in via d'urgenza", richiedendo agli OO.EE. di produrre documentazione entro e non oltre il 09/01/2023;
- Invitalia ha trasmesso a questo Rup il predetto verbale in data 14/12/2022;

PRESO ATTO che la documentazione richiesta agli OO.EE. nel Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro in via d'urgenza è "preordinata" alla consegna sotto riserva di legge;

DATO ATTO che, alla data odierna, Invitalia non ha comunicato a questo Rup la ricezione della documentazione indicata nel Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro in via d'urgenza;

RITENUTO pertanto che questo Rup non è ancora autorizzato a emettere l'ODA in relazione ai servizi tecnici per la realizzazione delle Case di Comunità;

EVIDENZIATO che il termine previsto dai POR per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case di Comunità è il 31/03/2023;

EVIDENZIATA l'esigenza di eseguire le attività propedeutiche alla progettazione con immediatezza, atteso l'approssimarsi del termine entro cui i progetti devono essere approvati, come sopra illustrato;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio che ospiterà la Casa della Comunità di Grado, propedeutica alla predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

RILEVATO che tale termine può essere trapiantato solo procedendo ad affidamento diretto, nelle more del perfezionamento dell'efficacia dei verbali di esecuzione in urgenza degli Accordi Quadro;

RICHIESTO alla ditta Cooprogetti s.c.r.l. di formulare un'offerta economica per l'esecuzione del servizio richiesto indicando altresì la tempistica per l'esecuzione del rilievo e delle indagini, individuando un importo per totale delle competenze professionali pari ad € 23.500,00, comprensivo di spese generali, calcolato come da DM 17/06/2016, al quale applicare il ribasso;

ESAMINATA l'offerta pervenuta da Cooprogetti s.c.r.l. e acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2023-002944 dd. 12/01/2023, che recepisce integralmente le tempistiche richieste dalla S.A., e pratica uno sconto del 38% sull'importo a base di gara e così per un importo di € 14.570,00, oltre oneri previdenziali e IVA, e così per un importo complessivo di € 18.486,42;

VALUTATA l'offerta economica formulata dalla ditta Cooprogetti s.c.r.l. conveniente per la SA atteso il ribasso del 38%;

PRESO ATTO che la ditta Cooprogetti s.c.r.l. ha dato immediata disponibilità ad eseguire le prestazioni, dettagliando le tempistiche come di seguito:

- consegna degli elaborati relativi alla Fase 1 entro 10 giorni dalla data di affidamento dell'incarico;
- consegna degli elaborati relativi alla Fase 2 entro 10 giorni dalla conclusione della campagna di indagini;

PRECISATO che la SA ritiene indispensabile nella individuazione dell'O.E. a cui affidare l'appalto, tenere conto della immediata disponibilità all'esecuzione delle prestazioni e della sollecita esecuzione dell'incarico, viste le tempistiche indicate nel POR e sopra riportate;

CONSIDERATO che l'OE ha offerto altresì l'esecuzione delle prestazioni in tempi ridotti;

RITENUTO di accettare l'offerta come formulata dalla ditta Coopprogetti s.c.r.l., autorizzando lo stesso all'immediato avvio delle prestazioni;

CONSIDERATO che le verifiche effettuate sull'operatore economico sono state condotte con esito positivo mediante consultazione degli elenchi informatici ove presenti, e sono in corso le richieste di verifica ai competenti enti;

RITENUTO necessario e urgente procedere, nelle more del completamento delle verifiche inerenti i requisiti di carattere generale, all'affidamento della Verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio adiacente alla Capitaneria di Porto che ospiterà la Casa della Comunità dell'Area territoriale di Grado;

PRECISATO che in caso di esito negativo delle verifiche qui indicate, il contratto verrà immediatamente risolto ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto n. 469 dd. 19/05/2022 con il quale è stato approvato il "Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.";

RILEVATO che l'art. 6 del suddetto regolamento ai sensi del quale per gli affidamenti di importi inferiori ad € 40.000,00 (nonché, come dal Decreto Semplificazioni, per le procedure avviate entro il 30/06/2023, inferiori ad € 139.000,00 per i servizi e le forniture o ad € 150.000,00 per i lavori) la determina a contrarre può avere ad oggetto, contestualmente, l'individuazione dell'affidatario e in detti casi l'atto equivalente di avvio della procedura di affidamento consiste nella richiesta di preventivo (ovvero, a seconda dei casi, lettera d'invito, avviso esplorativo, RDO, OdA, etc...) rivolta ad operatore/i economico/i;

CHIARITO che l'appalto oggetto del presente atto è finanziato con lo stanziamento regionale per il completamento degli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR come da DGR 954/2022 citata in premessa (CUP G18I22000610002);

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) prendere atto della procedura amministrativa per l'affidamento della Verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio che ospiterà la Casa della Comunità dell'Area territoriale di Grado;
- 2) procedere all'affidamento urgente alla ditta Cooproggetti s.c.r.l. in Pordenone P. IVA 00170010938 della Verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio che ospiterà la Casa della Comunità dell'Area territoriale di Grado per l'importo di € 14.570,00, oltre oneri previdenziali e IVA, e così per un importo complessivo di € 18.486,42;
- 3) dare atto che l'importo complessivo di € 18.486,42 graverà sul conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del bilancio 2022 e che, a collaudo avvenuto, nel momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "fabbricati strumentali indisponibili";
- 4) dare atto che l'importo di € 18.486,42 sarà finanziato con i fondi stanziati con decreto n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022 che dispone l'impegno a favore di ASUGI della quota pari ad € 12.048.135,00 per la realizzazione degli interventi non finanziati nell'ambito del PNRR.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Miriam Basile

**Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E
TECNOLOGIE
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 16/01/2023 10:51:12

IMPRONTA: 75B5B37055151892471FBBF2847B01352DCDF1DF023A0EB51709882D8CDD129A7
DCDF1DF023A0EB51709882D8CDD129A72B0FB8B5997F9AB963CF916E69525F23
2B0FB8B5997F9AB963CF916E69525F2358F0122A0553D9E510EAD6C2EE25C9F8
58F0122A0553D9E510EAD6C2EE25C9F80FB8F682573FD8E952D9F0956A2BBAD2