

GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE / 262

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)– area territoriale di Gorizia. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 1 “servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Ordine di attivazione di contratto specifico nei confronti dell'O.E. Proger spa con sede legale in Pescara alla Piazza della Rinascita n. 51 C.F. e P. IVA 01024830687, quale mandataria in RTI, per i servizi tecnici relativi alla COT di Gorizia. CUP G88I22000230006 - CIG 95809187A5

**Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 28/02/2023

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)– area territoriale di Gorizia. Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 1 “servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Ordine di attivazione di contratto specifico nei confronti dell'O.E. Proger spa con sede legale in Pescara alla Piazza della Rinascita n. 51 C.F. e P. IVA 01024830687, quale mandataria in RTI, per i servizi tecnici relativi alla COT di Gorizia. CUP G88I22000230006 - CIG 95809187A5

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC);
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle

Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita in data 16.08.2022 ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

DATO ATTO che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l'arch. Baracetti è stato nominato Rup dell'intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)– area territoriale di Gorizia;

ATTESO che:

- da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Centrale Operativa Territoriale dell'area territoriale di Gorizia doveva essere allocata, insieme alla Casa della Comunità e all'Ospedale di Comunità, nell'edificio dell'ex pneumologico di Gorizia, ivi sito alla via Vittorio Veneto n. 171;
- il Piano Operativo Regionale della regione FVG allegato al CIS evidenzia, oltre alla sopra richiamata localizzazione geografica, che il Codice Unico del Progetto identificativo dell'intervento è G88I22000230006 e che l'intervento è finanziato per € 173.075,00 con risorse PNRR;

PREMESSO che:

- con nota prot. GENASUGI-GEN-2022-55581-P dd. 26/05/2022, ad esito dell'istruttoria condotta da Invitalia sulle "schede di rilevazione" degli interventi pervenute da Soggetti Attuatori al fine di valutare la possibilità di attivare procedure per l'aggiudicazione di Accordi Quadro, questa Azienda ha confermato i propri fabbisogni in relazione alle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi edili-impiantistici relativi alla Missione 6 del PNRR;
- con medesima nota questa Azienda comunicava i propri fabbisogni in relazione agli interventi ulteriori e diversi da quelli contemplati dalla Missione 6 del PNRR ma con questi connessi

soggettivamente e oggettivamente e pertanto da svilupparsi e realizzarsi a cura di un unico OE;

- in particolare, con riguardo all'area territoriale di Gorizia il RUP, di concerto con la Regione nella qualità di Soggetto Attuatore, ha rappresentato i propri fabbisogni inerenti tanto l'intervento della Centrale Operativa Territoriale, della Casa della Comunità e dell'Ospedale di Comunità di Gorizia, che quello di realizzazione di ulteriori aree a destinazione sanitaria diversa dagli interventi PNRR da allocare nell'edificio dell'ex pneumologico e finanziate esclusivamente con fondi regionali;
- con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

PRESO ATTO che:

- Invitalia ha pubblicato il bando di gara e gli atti della procedura aperta sulla propria piattaforma di e-procurement in data 20/07/2022 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del 14/09/2022;
- la procedura di gara si articola in 10 lotti geografici ognuno dei quali suddiviso in sub-lotti prestazionali, tra i quali il sub-lotto prestazionale n. 1 "servizi tecnici";
- nel bando di gara è precisato che *"a seguito dell'aggiudicazione dei singoli Accordi Quadro, a ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnato un Cluster (un raggruppamento di Interventi) di competenza, nell'ambito del qual eseguire le prestazioni. L'assegnazione dei Cluster determina, senza riapertura del confronto competitivo, l'affidamento dei Contratti Specifici mediante l'emissione di Ordini di Attivazione aventi ad oggetto le prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale"*;
- l'area territoriale di Gorizia ricade nel cluster 2 dell'AQ3 del Lotto geografico FVG;
- il cluster 2 per un importo lavori cluster pari ad € 29.249.999,80 ricomprende i fabbisogni inerenti tanto gli interventi finanziati con risorse PNRR, che quello di ulteriori aree a destinazione sanitaria da realizzarsi nell'ex pneumologico;

VERIFICATO che:

- il sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 1 “servizi tecnici” precisa che gli OO.EE. si impegnano fin dalla presentazione dell’offerta ad assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- nella documentazione di gara, quale Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 1, sono normate le previsioni e gli obblighi di cui al principio DNSH applicabile all’Accordo Quadro e al Contratto specifico di Appalto;
- il sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 1 “servizi tecnici” individua all’art. 4.4 i requisiti di partecipazione specifici di cui all’art. 47 del DL 77/2021 “pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”;
- il sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 1 “servizi tecnici pone a carico degli OO.EE., ove applicabili, l’impegno a rispettare gli obblighi trasversali del PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara, agli obblighi assunzionali di cui all’art. 47 comma 4 del DL 77/2021 assicurando una quota pari almeno al 30% delle assunzioni, eventualmente necessarie per l’esecuzione dei Contratti Specifici o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, agli ulteriori obblighi di cui all’art. 47 comma 3 e comma 3-bis del citato DL 77/2021;

CONSIDERATO che nella procedura di gara risultano rispettate tutte le condizionalità previste per l’ammissione del progetto a finanziamento secondo la disciplina del PNRR richiamata in premessa del presente atto;

EVIDENZIATO che il termine previsto dai POR per l’assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l’implementazione l’approvazione del progetto da porre a base dell’appalto integrato relativamente all’investimento 1.2.2. Implementazione Centrali Operative Territoriali è fissato nella data del 31/12/2022;

DATO ATTO che:

- in data 11/11/2022 a seguito della consultazione della Piattaforma e-procurement di Invitalia questo Rup apprendeva che l’O.E. aggiudicatario del cluster n. 2 relativo all’area territoriale di

Gorizia è la ditta Proger spa con sede legale in Pescara alla Piazza della Rinascita n. 51 C.F. e P. IVA 01024830687;

- al fine di traguardare il target evidenziato nel POR in relazione alla realizzazione della COT e degli obblighi a ciò connessi, il Rup ha proceduto a contattare l'O.E. Proger spa;

DATO ULTERIORMENTE ATTO della disponibilità manifestata dal professionista aggiudicatario del cluster a porre in essere con immediatezza ogni attività utile all'esecuzione dell'incarico di progettazione, pur nelle more della sottoscrizione da parte di Invitalia dell'Accordo Quadro ovvero del verbale di esecuzione in urgenza dello stesso per consentire di traguardare i target relativi alla COT;

PRECISATO di aver condiviso in data 11/11/2022 il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento di realizzazione della COT con l'O.E. proger spa al fine di consentire una prima valutazione sull'attività progettuale da porre in essere per traguardare la data del 31/12/2022 con il deposito del PFTE dell'intervento;

ATTESO CHE, alla luce dei ritardi maturati in fase di aggiudicazione della procedura di gara e della superiore esigenza di rispettare la tempistica dei POR che prevede le Centrali Operative Territoriali pienamente funzionanti nel target del T1 2024, il RUP decideva di collocare la COT di Gorizia in un edificio autonomo all'interno del comprensorio dell'ex pneumologico di Gorizia rimanendo così inalterata la localizzazione dell'intervento ai fini del CUP, e che, pertanto, solo successivamente sarà collegato agli impianti dell'edificio principale dell'ex pneumologico;

RAPPRESENTATI i maggiori costi derivanti tanto dalla predetta soluzione progettuale, ritenuta necessaria al fine di traguardare i target previsti dal POR e realizzare la COT funzionante entro le tempistiche individuate dalla Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021 che dalla necessità di applicare il prezzario vigente della regione FVG;

PRESO ATTO che con posta elettronica ordinaria dd. 14/12/2022 Invitalia notiziava tutti i Rup dei soggetti attuatori esterni:

- di avere aggiudicato il sub-lotto prestazionale n. 1 "servizi tecnici;
- di aver proceduto per tutti i Lotti Geografici e per il Sub-Lotto Prestazionale "Servizi Tecnici", a sottoscrivere digitalmente con tutti gli operatori economici aggiudicatari il "Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza";

- che il verbale di esecuzione in urgenza in uno con la documentazione dell'offerta degli aggiudicatari è disponibile in share-point dedicato e accessibile con procedura di autenticazione del Rup;

ESAMINATO il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza;

RILEVATO che con il predetto verbale si chiedeva agli OO.EE. di produrre entro la data del successivo 09/01/2023 documentazione (tra cui la garanzia definitiva per la sottoscrizione degli Accordi Quadro, la dichiarazione del Titolare effettivo etc...) e che la produzione in questione è preordinata alla consegna sotto riserva di legge e all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza;

SPECIFICATO che con mail dd. 23/12/2022 indirizzata ai Rup dei Soggetti Attuatori esterni, Invitalia "tenuto conto della milestone di prossima scadenza prevista per il Sub-Investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT), laddove l'emissione dell'ODA sia necessaria ai fini del suo conseguimento", autorizzava a procedere sin da subito all'emissione dell'ODA in relazione ai servizi tecnici delle COT;

STIMATO, a seguito di un primo confronto con i progettisti e per le circostanze sopra rappresentate, un valore delle opere per la realizzazione della COT pari ad € 250.000,00;

INDIVIDUATA la copertura finanziaria per i maggiori oneri connessi alla realizzazione della COT dell'area territoriale di Gorizia nelle risorse finanziarie già disponibili e derivanti dalla DGR 954/2022;

DATO ATTO che:

- in data 27/01/2023 la Centrale di Committenza, verificata l'ODA emesse da questa SA in data 30/12/2022 relativamente ai servizi tecnici della COT, segnalava l'esigenza di evidenziare già in fase di attivazione dell'AQ il cofinanziamento dell'intervento PNRR;
- in data 03/02/2023 Invitalia, a seguito di un confronto con l'Unità PNRR dell'Amministrazione titolare del progetto a regia, Ministero della Salute, confermava la propria posizione chiedendo al Rup di evidenziare in fase di ODA il costo complessivo dell'intervento comprensivo tanto del finanziamento PNRR che di eventuali font/i di cofinanziamento;

RILEVATO che questo Rup in data 03/02/2023 chiedeva alla Regione FVG, nella qualità di Soggetto Attuatore, a voler autorizzare l'emissione dell'ODA comprendendo nell'importo di contratto anche la fonte di cofinanziamento regionale;

PRECISATO che in data 15/02/2023 all'esito di una riunione con il Ministero della Salute n.q. di Amministrazione titolare, Invitalia quale centrale di committenza, la Regione FVG quale Soggetto Attuatore e questo Rup in veste di Soggetto Attuatore Esterno si concordava di procedere alla rimodulazione dei POR ivi indicando il cofinanziamento dell'intervento mediante fonte regionale e, nelle more, si autorizzava questa SA a emettere ODA in relazione ai servizi tecnici degli interventi;

VALUTATO nelle more dell'esecuzione del primo livello progettuale il valore delle opere per la realizzazione dell'intervento Centrale Operativa Territoriale di Gorizia per € 377.880,01;

RITENUTO necessario, al fine di dare corso e realizzare l'intervento della Centrale Operativa Territoriale di Gorizia nei tempi e nei modi indicati dal POR, di cofinanziare l'intervento;

DATO ATTO che per l'effetto è in corso la richiesta di modifica e rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS come da nota della Direzione Centrale salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG prot. 0096099/P/GEN dd. 16/02/2023;

PRECISATO che l'intervento troverà così copertura finanziaria:

- utilizzando integralmente i fondi di cui al finanziamento dedicato relativo alle opere Centrali Operative Territoriali del PNRR come ripartito tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnato in favore di Asugi per la realizzazione della COT dell'area territoriale di Gorizia con decreto SETI n. 26979/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27416, per l'importo di € 173.175,00;
- cofinanziando l'opera con le risorse già disponibili di cui alla DGR 954_2022 indicata in premessa e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

EVIDENZIATO che a seguito della rimodulazione dei POR risulterà che la COT di Gorizia, individuata dal CUP G88I22000230006 è finanziata sia con risorse PNRR che con una quota del finanziamento regionale concesso con DGR 954/2022 e già nella disponibilità di questa SA;

PRECISATO che del cofinanziamento dell'intervento verrà dato atto nella piattaforma ReGiS, ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare del MEF/RGS n. 27 dd. 21/06/2022 e successive circolari e linee guida recanti medesimo oggetto;

ESAMINATO il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia;

ESAMINATO altresì l'atto costitutivo di RTI in relazione al cluster n. 2 relativo all'area territoriale di Gorizia da cui risulta che la ditta Proger spa con sede legale in Pescara alla Piazza della Rinascita n. 51 C.F. e P. IVA 01024830687, è mandataria in costituendo RTI con INAR srl con sede legale in Milano al Corso Lodi n. 47 C.F. e P.IVA 07732560961, mandante;

EVIDENZIATO che le prestazioni professionali richieste all'O.E. RTI costituita da Proger spa, mandataria, e Inar srl, mandante, per i servizi di progettazione e altri servizi tecnici inerenti la COT di Gorizia sono: redazione del PFTE rafforzato, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

PRECISATO che il progetto definitivo/esecutivo accorpato verrà redatto mediante ricorso alla procedura di appalto integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in L. 77/2021 e s.m.i.;

CONDIVISO con l'O.E. Proger spa, quale mandatario di RTI e aggiudicatario del cluster 2 area territoriale di Gorizia, il calcolo dei compensi risultante dall'applicazione del DM 14/06/2016 come segue: € 102.152,20 per i servizi tecnici, oltre oneri previdenziali e IVA, da ribassare del 23% come da sconto indicato nel provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di Invitalia e così per € 78.657,19, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 99.800,25;

RITENUTO necessario e urgente, ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR per la realizzazione della COT di Gorizia, emettere Ordine Di Attivazione dello stipulando Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 1 "servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativamente all'intervento di cui alla Missione 6-componente 1-

sub-investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) dell'area territoriale di Gorizia per l'importo di € 78.657,19, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 99.800,25 nei confronti dell'O.E. RTI costituita tra Proger spa con sede legale in Pescara alla Piazza della Rinascita n. 51 C.F. e P. IVA 01024830687, mandataria, e INAR srl con sede legale in Milano al Corso Lodi n. 47 C.F. e P.IVA 07732560961, mandante;

DATO ATTO che l'O.E. ha provveduto a compilare l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto di Servizi tecnici:

- gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;
- al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

ACQUISITE le dichiarazioni del Titolare Effettivo;

PRECISATO che, acquisita la documentazione indicata nell'ODA e a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro con Invitalia, questo Soggetto Attuatore esterno procederà alla sottoscrizione di Contratto Specifico di Appalto con l'O.E.;

RILEVATO che, al fine di rispettare i target e milestone indicati dal POR e dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, si ritiene necessario dare esecuzione in urgenza del contratto specifico di appalto di servizi tecnici per la realizzazione della casa della COT di Gorizia, prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 146 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche dia esito negativo;

DATO ATTO che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto è pari ad € 78.657,19, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 99.800,25:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
- sarà finanziato per € 28.147,60 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della COT dell'area territoriale di Gorizia con decreto SETI n. 26979/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27416 e per € 71.652,65 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

DATO ATTO che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more dell'implementazione della relativa funzionalità in ReGiS;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) emettere nei confronti dell'O.E. RTI costituita tra Proger spa con sede legale in Pescara alla Piazza della Rinascita n. 51 C.F. e P. IVA 01024830687, mandataria, e INAR srl con sede legale in Milano al Corso Lodi n. 47 C.F. e P.IVA 07732560961, mandante Ordine Di Attivazione dello stipulando Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – OA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 1 "servizi

tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativamente all'intervento di cui alla Missione 6-componente 1- sub-investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) dell'area territoriale di Gorizia avente ad oggetto i servizi tecnici per la realizzazione dell'intervento COT di Gorizia, ad eccezione del progetto definitivo/esecutivo accorpato che verrà realizzato in appalto integrato per l'importo di € 78.657,19, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 99.800,25;

2) di dare atto che:

- ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR per la realizzazione della COT di Gorizia, viene data esecuzione in urgenza al Contratto Specifico di Appalto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 convertito in L. e s.m.i., e del Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza sottoscritto da Proger spa quale mandataria di RTI e Invitalia spa, prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 146 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche dia esito negativo;
- l'O.E. ha prodotto a questa SA le dichiarazioni del Titolare Effettivo e ha provveduto a compilare l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto di Servizi tecnici: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

- 3) di dare ulteriormente atto che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi € 99.800,25:
- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
 - sarà finanziato per € 28.147,60 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della COT dell'area territoriale di Gorizia con decreto SETI n. 26979/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27416 e per € 71.652,65 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Alessandra Geraci

**Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E
TECNOLOGIE
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 28/02/2023 17:31:50

IMPRONTA: 71D790DBD8A3C8E126D0462B98E34114395BF2EDE634F76AED34DF44234D4E6C
395BF2EDE634F76AED34DF44234D4E6C9878E0CE75B3831EA6EA52147AF02A60
9878E0CE75B3831EA6EA52147AF02A6047DB9A30115C52564A742C3080514F2D
47DB9A30115C52564A742C3080514F2D470FDCC56434C40DC5A6EDD12795A5F6