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ALLEGATO G.4.  

  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)  

MISSIONE M6 – SALUTE  

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)  

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”;   

Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 o 

 M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)”  

Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024  o  M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria 

intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 

2026  

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)  

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”  

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere 

per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 Target PNC: ulteriori n. 220 interventi 

entro il 30 giugno 2026  

  

  

  

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO  

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.04) PER LA  

NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD 

OPERE STRUTTURALI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 

OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI  

LOTTO GEOGRAFICO 3 FRIULI VENEZIA GIULIA CLUSTER 7 

SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 – APPALTO INTEGRATO   
ID INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA’ IN VIA SAI 5, A TRIESTE;  

 C.I.G. derivato N. 99640523D4 CUP N. G42C21000890006 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).  

L’anno 2023 il giorno 14 del mese di agosto  
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TRA  

il Sig. ing. Massimiliano Liberale, nato a Trieste il 21/11/1972, residente in Trieste, in qualità di Direttore 
della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede 

in Trieste, via C. Costantinides n. 2, Codice fiscale e Partita IVA 01337320327, che dichiara di intervenire 

al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”) 

E  

il Sig.  [Dott. GIUSEPPE CREMONESI] nato a [LENO] il [23/02/1956] residente in [SASSO MARCONI], via [DEL 

MERCATO], n. [12] in qualità di [LEGALE RAPPRESENTANTE] dell’impresa [CONSORZIO INNOVA SOC. 

COOP.] con sede [LEGALE] in [BOLOGNA], via  [GIOVANNI PAPINI] n. [18], Codice fiscale e Partita IVA 

[03539261200], capitale sociale € [variabile], numero di iscrizione [03539261200] nel Registro delle 

Imprese di [BOLOGNA], che agisce  

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto 

mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del 

Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio DOTT. STEFANO FERRETTI in [BOLOGNA], 

rep. [25.436] / racc. [9.187] in data [12/01/2023], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti  

1 Impresa [MONSUD SPA], con sede in [MILANO], via [CORSO MAGENTA], [83]; 

2 Impresa [INJECTOSOND ITALIA SRL], con sede in [GENOVA], via [ILVA], [4/4B]; 

(in seguito, “Appaltatore”);  

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);  

PREMESSO CHE  

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.  

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 
Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 
persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.  

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

seguito “Amministrazione Titolare”).   

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di 

seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 
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attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei 

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.  

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 

l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 
decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.  

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – 

Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 
riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 

Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare.  

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 
gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 
“Soggetti Attuatori Esterni”).  

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

D.L. n. 77/2021. previa pubblicazione del bando di gara con Determina di avvio n. 157/2022 del 

20/07/2022, prot. INVITALIA n. 0220130, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 luglio 

2022 e pubblicato sulla stessa al n. 2022/S 141-402341 del 25 luglio 2022, nonché sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22 luglio 2022, sul Profilo di Invitalia, 

quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 

DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA 

CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.04) PER LA 

NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI AFFERENTI AD 

OPERE STRUTTURALI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI 

OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI”,  (di seguito, la “Procedura”); 

i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare 
e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro 
multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”);  

j) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale 

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

all’attuazione degli Interventi di loro competenza;  

k) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 10 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno 
dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:  
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 sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 
(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;   

 sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei 

Contratti;   

 sub-lotto prestazionale 3: Lavori;  

 sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 
co.  1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

 sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, 

ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti; 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”);  

l) all’esito della Procedura, con provvedimento prot. INVITALIA n. 0326954 del 10/11/2022, rettificato 
con provvedimento prot. INVITALIA n. 0338062 del 21/11/2022, è stato aggiudicato, nell’ambito del 
Lotto Geografico n. FVG3 , il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati nella 

Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro;  

m) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster  

Assegnato”);  

n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;  

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di 
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”) aventi ad oggetto 
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4;  

p) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico FVG 3, Sub-Lotto 

Prestazionale 4, è stato assegnato il Cluster 7 ricadente all’interno del predetto Lotto Geografico, e 
nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di 

competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;   

q) l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni 

di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto 
Geografico n. 3;  

r) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;  
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s) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);   

t) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

comprese le Condizioni Generali e dal presente Contratto Specifico allo stesso allegate, definisce in 

modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché 
l’oggetto delle prestazioni da eseguire;  

u) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 
epigrafe la specifica OdA n. 02 - CdC via Sai 5 TRIESTE 3;  

v) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: N. 99640523D4;  

w) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del 
Codice dei Contratti;   

x) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 
epigrafe;  

y) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;   

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE  

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)  

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 

documentazione qui di seguito elencata:  

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;  

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico FVG3 - Sub Lotto Prestazionale 4 –Appalto Integrato, CIG 

93267830D1, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le 
Condizioni Generali;  

- l’OdA del Contratto Specifico n. 02 - CdC via Sai 5 TRIESTE 3 e relativi allegati, tra cui la 
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento;  

- la nota pec dd. 20/09/2023 prot Gen 77280-P (SCEIAG 3065-P) con la quale il RUP ha 

trasmesso l’ODA sottoscritto e le controdeduzioni e precisazioni alle riserve formulate nella 
sottoscrizione dell’ODA da parte dell’O.E. 
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2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 

Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il 

Soggetto Attuatore Esterno.   

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi 

allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, 
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.  

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 

pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 

diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.   

Articolo 2 - (Definizioni)  

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 

Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.   

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 

Condizioni Generali, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.   

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:  

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;  

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;  

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 

applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;  

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

dell’Amministrazione Digitale»;  

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020, 120;    

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;   

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato.  
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Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)  

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato di cui al 

Sub-Disciplinare 4 – Allegato B.4 al Disciplinare Unico e riguarderanno la nuova edificazione, 

ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità 

e le Centrali operative territoriali che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali 

sicuri, attraverso il potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento 

strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del 
servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di 

innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al 
raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.  

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa. Si rinvia al “Documento sviluppo PD/PE” 

trasmesso con l’OdA in cui sono indicati gli elaborati da sviluppare per:   

a. Progettazione esecutiva (PE): come specificato nell’allegato denominato “Documento di 

sviluppo progettazione definitiva-esecutiva” 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 e degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni 

Generali, cui si rinvia espressamente.  

b. Lavori: secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali. 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente.  

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali e relativi allegati.   

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 

sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

previste nelle Condizioni Generali.    

5. Il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, è il dott. 
ing. Massimiliano LIBERALE. E’ stato individuato DEC dell’intervento l’ing. Andrea Gambardella 
della S.C. Edilizia e Impianti – Area Giuliani di ASUGI. 

6. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

Generali e/o Particolari. Per l’esecuzione dei servizi, il Consorzio INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA 

ha indicato la/e società [TECNO SERVICE SRL con sede legale in Via delle Tagliate III n. 130, Fraz. 

San Marco, 55100 Lucca identificata con C.F. e P.IVA 03333440406] come impresa/imprese 
esecutrice/i.   

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 
provvedimenti.  

8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 
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indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 
specificatamente previste nel presente contratto.   

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 
e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.  

10. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 
corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.  

11. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.   

12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 

intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, 

delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli 
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.  

13. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, 

ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da 
eseguirsi in loco presso il Comune di TRIESTE.   

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 

Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare 

al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni 

Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.  

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili 

per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)  

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, co.  5, del Codice dei Contratti, è  

 

PER LA PRESTAZIONE 

SPECIALISTICA DI: 

Nome 

Cognom

e/ 

Ragione 

Sociale 

 
C.F./ 

P.IVA 

 

Albo Professionale/Ordine/Registro 
 

Specificare 

tipo di 

rapporto con 

il 

concorrente 

ALBO/ 

ORDINE 
Pro
v. 

n. di 

iscrizione 
dal: 

Coordinatore di 
progetto 

 
 

ARCH. 

ANDREINA 

CAROSI 

CRSNRN55R49C988N Architetti VT 89 25/03/1980 

SI VEDA TABELLA 

SUCCESSIV

A 
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2. Qualora diverso dal Responsabile di cui al co.  precedente, il referente responsabile per le attività 

contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall’Appaltatore è: [seguirà 

nominativo].  

3. Compito di/ei detto/i referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 

oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le 

comunicazioni tra le parti.  

4. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 

domicilio come segue: [c/o gli Uffici della Direzione Lavori e con Recapito PEC 
consorzio.innova@legalmail.it].  

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 

presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.  

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)  

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in 
conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:  

 

PER LA PRESTAZIONE 

SPECIALISTICA DI: 

Nome 

Cognom

e/ 

Ragione 

Sociale 

 
C.F./ 

P.IVA 

 

Albo Professionale/Ordine/Registro 
 

Specificare tipo 

di rapporto con il 

concorrente ALBO/ 

ORDINE 
Pro
v. 

n. 

di 

iscrizi

one 

dal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

dell’integrazione delle 

prestazioni 

specialistiche 

Ingegnere/Architetto 

ARCH. 

ANDREINA 

CAROSI 

CRSNRN55R49C988N Architetti VT 89 25/03/1980 

LEGALE 

RAPPRESENTANTE, 

AMMINISTRATORE 

UNICO, DIRETTORE 

TECNICO E SOCIO DI 

MAGGIORANZA DI 

INTERPRO  

ENGINEERING 

CONSULTANTS S.R.L., 

CONSORZIATA 

DESIGNATA DI HUB 

ENGINEERING 

CONSORZIO STABILE 

S.C.AR.L. 

(CAPOGRUPPO) 

mailto:consorzio.innova@legalmail.it
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Responsabile della 

progettazione per la 

categoria EDILIZIA 

Ingegnere/Architetto 

ARCH. 

ANDREINA 

CAROSI 

CRSNRN55R49C988N ARCHITETTI VT 89 25/03/1980 

LEGALE 

RAPPRESENTANTE, 

AMMINISTRATORE 

UNICO, DIRETTORE 

TECNICO E SOCIO DI 

MAGGIORANZA DI 

INTERPRO 

ENGINEERING 

CONSULTANTS S.R.L., 

CONSORZIATA 

DESIGNATA DI HUB 

ENGINEERING 

CONSORZIO STABILE 

S.C.AR.L. 

(CAPOGRUPPO) 

Responsabile della 

progettazione per la 

categoria STRUTTURE 

Ingegnere/Architetto 

ING. 

FILIPPO 

ISANTI 

SNTFPP63S05M082B INGEGNERI VT 442 17/09/1992 

DIRETTORE TECNICO 

E SOCIO DI 

INTERPRO 

ENGINEERING 

CONSULTANTS S.R.L., 

CONSORZIATA 

DESIGNATA DI HUB 

ENGINEERING 

CONSORZIO STABILE 

S.C.AR.L. 

(CAPOGRUPPO) 

 

 

 

 

Responsabile della 

progettazione per la 

categoria IMPIANTI 

MECCANICI 

Ingegnere/Architetto 

ING. 

FILIPPO 

ISANTI 

SNTFPP63S05M082B INGEGNERI VT 442 17/09/1992 

DIRETTORE TECNICO 

E SOCIO DI INTERPRO 

ENGINEERING 

CONSULTANTS S.R.L., 

CONSORZIATA 

DESIGNATA DI HUB 

ENGINEERING 

CONSORZIO STABILE 

S.C.AR.L. 

(CAPOGRUPPO) 



  

   

  

11  

  

 

 

 

 

 

Responsabile della 

progettazione per la 

categoria IMPIANTI 

ELETTRICI 

Ingegnere/Architetto 

ING. 

FILIPPO 

ISANTI 

SNTFPP63S05M082B INGEGNERI VT 442 17/09/1992 

DIRETTORE TECNICO 

E SOCIO DI INTERPRO 

ENGINEERING 

CONSULTANTS S.R.L., 

CONSORZIATA 

DESIGNATA DI HUB 

ENGINEERING 

CONSORZIO STABILE 

S.C.AR.L. 

(CAPOGRUPPO) 

Relazione geologica 

Geologo 

       

 

 

Coordinatore della 

sicurezza in fase di 

progettazione 

in possesso di 

attestazione di cui 

all’articolo 98 del 

D.Lgs. 81/08 

ING. 

FILIPPO 

ISANTI 

SNTFPP63S05M082B INGEGNERI VT 442 17/09/1992 

DIRETTORE TECNICO 

E SOCIO DI INTERPRO 

ENGINEERING 

CONSULTANTS S.R.L., 

CONSORZIATA 

DESIGNATA DI HUB 

ENGINEERING 

CONSORZIO STABILE 

S.C.AR.L. 

(CAPOGRUPPO) 

 

Articolo 6 - (Collaboratori)  

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma 
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 

collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane 
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 

ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento 
o contrattuali.  

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione)  

1. L’Appaltatore, nell’espletare le attività dell’Appalto Integrato dovrà attenersi alle condizioni 
stabilite nell’ODA e allegati, nel presente contratto e nelle condizioni Generali (Invitalia). 
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2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il quale si 

riserva la facoltà di accettarle. 

3. Il Documento denominato “Cronoprogramma dei lavori” relativo alle modalità di esecuzione 
dell’intervento è contenuto negli elaborati del PFTE.  

4. Le attività di cui sopra riguarderanno la realizzazione della Casa di Comunità, attraverso il 

potenziamento dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la 

riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario 

nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica 

e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.  

5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 
del superamento dei divari territoriali.  

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)  

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa 

di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 

domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 

direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 

qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

dall’esecuzione del contratto.   

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 

all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.  

Articolo 9 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR  

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 
questa sede quanto di seguito esposto.  

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)  

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

all’obiettivo climatico.  

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 
ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.  

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

delle predette.  

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità  

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi 

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. 

77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).   

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. n. 77/2021.   

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.   

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 

Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione dell’offerta).   

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.  

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 
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l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento 

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia 

destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a 
giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione)  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.  

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile  

1.6 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico. Trattasi 

dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione 
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 

2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione 
dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di 

codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli 
Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.  

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone  

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico.   

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

verificare la corretta applicazione di quanto sopra.  

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

delle predette.  

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

previdenza)  

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla 

disciplina e alla conduzione dei lavori.  

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del 

presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel 
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.   

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 

lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 



  

   

  

15  

  

presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 

normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

è soggetto.   

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione 

delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale 
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di 

lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.  

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 

alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 

caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 

Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, co.  
5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 

specificato dall’articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.  

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.  

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 

di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla 

particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni 

nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed 

assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle 
specifiche norme aziendali.   

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo 

anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di 
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta 

comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne 

dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 

nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 

per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 

amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno 
compresi nel corrispettivo d’appalto.  

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in 
qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 

dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.   

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 
previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi 
costi.   
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Articolo 11 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)  

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o 

distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o 
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.  

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose 

dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti 

del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al 

tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.  

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno  da ogni 

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 

domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o 

omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.   

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o 

a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno 

realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.  

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni 
responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o 

dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, 
connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.  

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 

normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 

comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.  

7. In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 

beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare 
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle 

condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.  

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro 

soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto.  

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.  

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)  
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1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.  

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)  

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 

i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.  

2. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generali fatto 

salvo l’avvio in urgenza del servizio di progettazione esecutiva che avviene con decorrenza 
11/09/2023 u.s. 

3. Termini di esecuzione: 

a. Progettazione Esecutiva: 120 giorni naturali e consecutivi, avviata a decorrere dal 

11/09/2023; 

b. Progettazione Esecutiva Strutture: entro 75 giorni naturali e consecutivi dall’avvio in 

urgenza della progettazione esecutiva avviata dal 11/09/2023, inclusa l’istanza con la 

documentazione completa e firmata per l’ottenimento del parere della commissione sismica dei 

competenti uffici della Regione FVG. Sono fatti salvi gli elaborati inerenti la parte economica 
(computi, analisi prezzi, elenchi prezzi, ecc.) in quanto non necessari per la richiesta del parere; 

c. Presentazione del PIANO SMALTIMENTO AMIANTO all’Ente di competenza: ENTRO 75 GIORNI a 

decorrere dal 11/09/2023 

d. Presentazione della richiesta del Titolo Abilitativo al COMUNE DI TRIESTE: Non oltre i termini 

necessari al rispetto del Cronoprogramma della Stazione Appaltante 

e. Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna 
dei lavori; 

4. Tali termini, calcolati in giorni naturali e consecutivi, sono stati indicati nel cronoprogramma dei 

lavori. 

5. L’inosservanza dei termini sopra indicati determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 
dal presente Contratto Specifico.  

6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 

all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 

il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.   

7. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 

disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.  

8. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 27 delle 
Condizioni Generali.  
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9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 

facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 

dei contratti, con comunicazione scritta.  

10. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 

salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.  

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)  

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 

dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 02 - CdC via Sai 5 TRIESTE 3. 

Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno 
determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione 

appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da 
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico. 

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è di € 

2.514.306,58 di cui: 

a) per la Progettazione esecutiva – l’onorario calcolato secondo il DM 17.06.2016 - ammonta ad € 
74.249,54 - netti e ribassati (sconto del 14,50% offerto) - oneri previdenziali e IVA esclusi; 

b) per i lavori al netto del ribasso è pari ad € 2.357.406,50 (IVA esclusa); 

c) per gli oneri della sicurezza pari ad € 82.713,80 non soggetti a ribasso. 

3. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 

e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 

funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 

risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito 

nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
in attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 

4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna 

revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.  

5. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito 

disciplinato. Si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali.  

In attuazione dell’articolo 29, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle 

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di 
compensazione prevista dall’articolo 29, co.  2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione 

dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita 
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istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.  

6. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 

Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel 

periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 

corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico 
per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo 

convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle 

attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.  

7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 

Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 

integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, 

ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il 

progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.  

8. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 

integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 

norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 

produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 

documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 

corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada 

o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per 
l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività 

necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o 

Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica 

o amministrativa necessaria.   

9. All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 

adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 

progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.  

10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 

in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 
dell’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

11. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 

quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, 
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.  

12. Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 

dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti 

per cento) dell’importo contrattuale, misura che può esser incrementata fino al 30% 

(compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi della Legge n. 77/2020 e come 

modificato da ultimo dalla Legge n. 15/2022. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
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costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

delle Condizioni Generali.   

13. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà 
pagato secondo le seguenti modalità: 

a) Per la progettazione esecutiva:  

- il 30 % (trenta per cento) del corrispettivo a seguito dell’INTEGRALE CONSEGNA DEL 

PROGETTO CERTIFICATA DAL DEC; 

- il 70 % (settanta per cento) del corrispettivo a seguito dell’EMISSIONE DEL RAPPORTO 

FINALE DI VERIFICA AVENTE ESITO POSITIVO. 

b) Per i Lavori: 

L’importo dei lavori eseguiti è contabilizzato ai sensi degli art. 32-40 delle Condizioni Generali.  

Per i pagamenti in acconto si richiama l’art. 37 delle Condizioni Generali. Le rate di acconto 

sull’importo dei lavori sono dovute al verificarsi contestuale delle due condizioni: 

- sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall’inizio dei lavori o dalla liquidazione 

della precedente rata di acconto; 

- l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi presenti Condizioni Generali e come 

risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui 

all’articolo 14 co. 1 lettera c) e d) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d’asta, 

comprensivi della quota relativa dei costi per l’attuazione del PSC, nonché al netto della 

ritenuta e dell’importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta 

salva l’applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 15% 

(quindici percento) dell’importo netto del singolo Contratto Specifico. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi 

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un 

termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 

Si potrà procedere allo stato di avanzamento fino all’erogazione dell’80% dell’importo del 

contratto. Il pagamento del saldo avviene secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali 

(art. 38). 

La fattura dovrà contenere le seguenti informazioni – indicate nelle Linee Guida per la 

rendicontazione nel sistema Regis (pag. 60): 

- Titolo del progetto; 

- Indicazione “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; 

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; 

- Numero della fattura; 

- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del 

progetto e successiva alla data di aggiudicazione); 

- Estremi identificativi dell’intestatario; 

- Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); 

- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata; 

- CUP del progetto; 

- CIG della gara (ove pertinente); 

- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità). 
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14. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 

giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.  

15. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti di seguiti 

indicato, intestati all’Appaltatore e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 

13 agosto 2010 n. 136:  

 Conto corrente c/o Banca CAMBIANO (ex AGCI) Iban: IT 76 Z 08425 02400 000036031060 
Via Alessandrini n.15, 40126 Bologna (BO) codice BIC-SWIFT: CRACCIT33; 
 

 Conto corrente c/o Banca BANCO BPM   Iban: IT 93 Q 05034 02419 000000005920 
Via di Corticella n.184/3, 40128 Bologna (BO) codice BIC-SWIFT: BAPPIT21V04; 
 

 Conto corrente c/o Banca ILLIMITY BANK  Iban: IT 31 Q 03395 12900 052855488960 
Via Emilia Est n.10, 41100 Modena (MO) codice BIC-SWIFT: ITTPIT2MXXX; 
 

 Conto corrente c/o Banca EMILBANCA   Iban: IT 63 H 07072 36651 000000198090 
P.zza Marconi n.1/E, 40012 Calderara di Reno (BO) codice BIC-SWIFT: ICRAITTRRTS0; 
 

 Conto corrente c/o  BNL     Iban: IT 39 W 01005 13100 000000003318; 
P.zza del Popolo n.22/23, 48100 Ravenna (RA) codice BIC-SWIFT: BNLIITRR; 
 

 Conto corrente c/o Banca CREDEM   Iban: IT 08 L 03032 36670 010000435115 
Via Ronzani n.3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) codice BIC-SWIFT: BACRIT22CDR; 

 

16. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 
operare sul conto corrente innanzi indicato sono:  

- Cognome e nome: CREMONESI GIUSEPPE  

- Data e luogo di nascita: Leno (BS), 23/02/1956; 

- Indirizzo di residenza: Via del Mercato n.12, 40037 Sasso Marconi (BO;) 

- Nazionalità: Italiana;  

- Codice fiscale: CRMGPP56B23E526W; 

  

17. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.   

18. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 

contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.   
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19. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 

Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

3, co. 9-bis, della L. n. 136/2010.  

20. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto 
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali.  

  

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)  

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente.  

  

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)  

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 

nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante polizza fedejussoria n. 820016.91.022446 in data 
14/09/2023 rilasciata dalla società/dall'istituto BCC ASSICURAZIONI agenzia/filiale di Galgano Spa - 

Milano, per un importo pari a € 145.829,78, con durata fino a 15.09.2024 e successive proroghe 

trimestrali. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del 

Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino 

all’emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Specifico. La 

garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 

cui all’articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore Esterno, 

valida fino al certificato di collaudo. 

2. Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi 
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali 

quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

3. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 

ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 

svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 

Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 

sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi 
decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.  

4. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

Assicurazioni per l’esecuzione della progettazione esecutiva 

1. Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore dell’incarico dovrà essere 

munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all’articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 
2012, n. 137. Qualora l’Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui 

all’articolo 1, co. 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti 

prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Il soggetto 
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incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, dovrà 

produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio 

dell’Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione. 

2. L’Appaltatore ha provveduto a produrre le polizze di responsabilità civile professionale dei soggetti 

incaricati della progettazione esecutiva i cui estremi delle polizze conservate agli atti, sono indicate 
nel verbale acquisito al Prot. SCMSP. n. 3268-A dd. 26/09/2023. 

3. La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire 

anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano 
determinare a carico del Soggetto Attuatore Esterno nuove spese di progettazione e/o maggiori 

costi. In caso di errori od omissioni progettuali, il Soggetto Attuatore Esterno potrà richiedere 

all’Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o 

totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 

4. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti. 

5. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

Assicurazioni per l’esecuzione dei lavori. 

1. L’operatore economico incaricato delle prestazioni ha prodotto la seguente polizza assicurativa 

contraddistinta al n. [410252390] , sottoscritta in data [19/09/2023] rilasciata dalla 

società/dall'istituto [AXA ASSICURAZIONI] agenzia/filiale di [Area Broker - Agenzia di Direzione 

n.1369] , per un importo pari a € [2.514.306,58 ], in conformità all’articolo 43 delle Condizioni 
Generali, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro 
stesso/i causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno o di 

terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o del Soggetto 
Attuatore Esterno), nell’esecuzione delle predette attività e per ogni attività di campo. La polizza 

viene conservata agli atti, indicata nel verbale acquisito al Prot. SCMSP 3268-A dd. 26/09/2023. 

2. Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti l’Appaltatore dovrà produrre, 
contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, una polizza assicurativa che copra i 
danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come indicato all’articolo 7 del Sub- 

Disciplinare 4, cui si rinvia. 

3. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. 

4. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione 

determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’Appaltatore. 
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5. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata al 
Soggetto Attuatore Esterno almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle 
predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle 
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte del Soggetto 
Attuatore Esterno secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le 
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi. 
Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del Contratto Specifico, 
così distinta: 
partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico; 
partita 2) per le opere preesistenti: 50% dell’importo del Contratto Specifico; 
partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell’importo del Contratto Specifico; 
La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a 

terzi nell’esecuzione dell’appalto, per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata 
per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. 

6. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 

suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.  

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)  

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di 

effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 

presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.   

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 

svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.  

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 

l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto 

l’applicazione delle penali.   

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

Specifico.    

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 

notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.   
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6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o 

dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.   

Articolo 18 - (Collaudi)  

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente.  

Articolo 19 - (Subappalto)  

1. Si rimanda ai contenuti dell’OdA le prestazioni che l’operatore economico intende subappaltare. 

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e 
nel rispetto degli articoli 31, co.  8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.  

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di 
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal 

PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 

divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:  

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  

4, del D.L.  n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e 
nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto 

paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché   

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi 

(C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per 

gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione 

Ecologica”).  

4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto 
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per 
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.  

5. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni:   

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 

Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo 
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;    
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- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

co.  18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 
appaltatrice, se del caso;    

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 
Contratti;   

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.  

6. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 

corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  

7. Ai sensi dell’articolo 105, co.  14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 

affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 

prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde 

i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 

di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente.  

8. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore 

Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 

sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui 
ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105, co.  13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.  

9. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori 

o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle 
prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione 

da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 

L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I subappaltatori dovranno 

mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno 

revocherà l’autorizzazione.   
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10. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 

incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 

autorizzazione integrativa.  

11. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.  

12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.   

13. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 

Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del 

danno.  

  

Articolo 20 - (Penali)  

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 

del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 

il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’0,6 ‰ (unopermille) dell’importo 

netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che 

deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da 

intendersi integralmente trascritti.  

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo:  

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;  

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;  

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie ed in particolare quelle indicate nel 
cronoprogramma lavori;  

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;  

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del 
Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione; 

f. nel termine di ultimazione dei lavori (365 gg). 

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 

obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, 

sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.  

4. Fatte salve le penali sopraccitate, nel caso di ritardi rispetto alle tempistiche indicate nell’art. 13 il 
Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior 

danno, le ulteriori penali di seguito precisate: 
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a. € 150,00 al giorno per ritardo rispetto alla consegna del progetto strutturale composto dagli 
elaborati indicati nell’art. 13; 

b. € 150,00 al giorno per ritardo rispetto alla consegna del progetto esecutivo completo; 

5. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 

dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del 

Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 
previa semplice comunicazione scritta.    

6. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 
Generali.  

7. Ai sensi dell’articolo 50, co.  4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga 
in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  

del Soggetto Attuatore Esterno  del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto 

all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente co.  1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 

indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.    

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)  

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 

terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 

presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 

parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 

addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.  

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a 

terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del 

presente Contratto Specifico.  

3. Ai sensi dell’articolo 103, co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.  

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 

eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.  

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)  

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 
60 e 61 delle Condizioni Generali.  
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2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:  

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 
natura imprenditoriale;  

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, co.  24, del presente Contratto 

Specifico;  

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia.  

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 

garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.  

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 

dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 

diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.   

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 

agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle 
penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 

quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 

presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.  

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 

dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti 

alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del 

competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di 

legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore Esterno  potrà risolvere il contratto e, salvo il 

risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, l’Appaltatore 
avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano 

conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.  

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co.  6, 
dell’Accordo Quadro.  

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 
dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 
possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

15 dell’Accordo Quadro.  
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Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)  

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 

Generali.  

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)  

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 
tecnici ed amministrativi.  

Articolo 25 - (Incompatibilità)  

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare 
né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del 

presente incarico.  

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.  

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 

progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 

supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.  

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare 
tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 

indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.  

Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)  

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di esso ed eventualmente le relative modifiche.    

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)  

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza.  
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2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in 

materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto 
di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette.  

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno.  

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 

responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 

rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.  

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza alcuna 

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche 

parziale.  

6. Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 

Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.   

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 

considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.  

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all’Appaltatore, 

e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto 

Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine 

dell’appalto.  

9. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.  

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)  

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 

presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali.  

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)  

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.  

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.  
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3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è 

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.  

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 
Regolamento (UE) 679/2016.   

5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali 

effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 

tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), 
ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. 

6. ASUGI esegue il trattamento dei dati in ottemperanza ad obblighi di legge e/o per finalità di 
pubblico interesse1. 

7. Con la sottoscrizione del presente contratto ASUGI è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale dei dati relativi al contratto, previa verifica dei presupposti per l’oscuramento dei dati 

personali ivi contenuti. 

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)  

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 

applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.   

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 

all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 

nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.  

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le 

controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..  

4. È esclusa la competenza arbitrale.  

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali.  

  

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)  

1. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI di ASUGI. L’OE si impegna inoltre 

all’osservanza del CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI di ASUGI disponibile 

                                                           
1 Ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1 bis, del Codice della Privacy il trattamento da parte di un'autorità pubblica “è 
sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di 
pubblici poteri a essa attribuiti”. 
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nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni Generali” – “Atti 

Generali” – “Codice disciplinare e codice di condotta”. 

2. CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter 

del D.Lgs. 165/2001, l’Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti ASUGI, pena la nullità di tali contratti. Tale 

limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione contraente, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano 
attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione 

temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tre anni. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 

deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 

articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.  

4. Il presente contratto, composto da n. 34 (trentaquattro) pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.  

5. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 

delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
febbraio 2013.  

  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO  

  

                L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attuatore Esterno  

             RTI Consorzio Innova Sos. Coop. /                                           ASUGI – Area Giuliana – Il RUP 

              Monsud SpA / Injectosond Italia srl        

                Dott. Giuseppe Cremonesi                                                           ing. Massimiliano Liberale 
  (firmato digitalmente)                        (firmato digitalmente) 

 

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 
iscritto, a norma degli articoli 1341, co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

regolamenti richiamati nel presente atto:  

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)  

- Art. 13 – (Termini e durata del contratto)  

- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)  
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- Art. 15 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno) - 

 Art. 20 – (Penali)  

- Art. 21 – (Esecuzione in danno)  

- Art. 22 – (Risoluzione e recesso)  

- Art. 23 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)  

- Art. 25 – (Incompatibilità)  

- Art. 27 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)  

- Art. 30 – (Controversie e foro competente)   

  

L’Appaltatore  

RTI Consorzio Innova Sos. Coop. /  

Monsud SpA / Injectosond Italia srl  

Dott. Giuseppe Cremonesi   
          (firmato digitalmente) 
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