

S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO / 279

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

OGGETTO: PNRR M6 C1.1 - Casa di Comunità in Piazza dell'Ospitale n. 1, Trieste – AQ3 FVG-5 Invitalia Sub-lotto prestazionale 2\_Servizi Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica PFTE, affidamento contratto d'appalto derivato. CUP N. G92C21000850006 (G92C21001000006) CIG derivato N. 9684422DD7

**Il Direttore della  
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 03/03/2023

**OGGETTO: PNRR M6 C1.1 - Casa di Comunità in Piazza dell’Ospitale n. 1, Trieste – AQ3 FVG-5 Invitalia Sub-lotto prestazionale 2\_Servizi Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica PFTE, affidamento contratto d’appalto derivato.  
CUP N. G92C21000850006 (G92C21001000006)  
CIG derivato N. 9684422DD7**

**VISTI**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

**RICHIAMATI:**

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la

realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

**CONSIDERATO** che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

**ATTESO** che con Decreto del Direttore Generale n. 298 dd. 30/03/2022 (in parziale modifica e aggiornamento del Decreto n. 254 dd. 21/03/2022 e del Decreto n. 296 dd. 25/03/2022) l'ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi ricadenti nella competenza territoriale di ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste:

- Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1 – n. 3 Case della Comunità – nell’Area territoriale di Trieste
- Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 – n. 2 Centrali Operative Territoriali - Area territoriale di Trieste;
- Missione 6, componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PO Cattinara - Realizzazione torre di collegamento - adeguamento edificio esistente;
- Missione 6, componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PO Cattinara - Realizzazione palazzina servizi;

## **VISTE**

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”, con la quale è stato approvato il documento "Piano Operativo Regionale" per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione” con la quale è stato approvato in via definitiva il documento “Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione e la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6”;
- la nota pec Prot. Gen. n. 82130-A dd. 17/08/2022, con la quale è stato acquisito l'atto di delega amministrativa conferita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – nella persona del Presidente dott. Massimiliano Fedriga – (Soggetto attuatore) ai sensi dell'art. 5 del sopraccitato CIS, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Soggetto attuatore esterno) per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportato nel Piano Operativo regionale comprensivo degli Action Plan, che ne è parte integrante;

**CONSIDERATO** che è necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;

**DATO ATTO** che:

- il Soggetto Attuatore Esterno per motivi di pubblico interesse ha modificato la localizzazione della CdC in parola, da via Pietà 19 a piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste e di un tanto ha riferito alla Regione FVG;
- si è reso necessario aggiornare il CUP per cui il CUP N. G92C21000850006 riferito all'immobile di via Pietà 19 a Trieste verrà sostituito con il CUP N. G92C21001000006 riferito al Comprensorio Ospedaliero di piazza dell'Ospitale n. 1 a Trieste;
- nelle more del perfezionamento dell'iter di aggiornamento degli atti di programmazione, sia interni di ASUGI sia di quelli relativi al PNRR si utilizza il CUP originario inserito nel sistema Regis;
- solo a seguito della rimodulazione del POR ci si riferirà al nuovo CUP N. G92C21001000006;

**VISTO** che:

- a) al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, il Ministero della Salute, ha indicato ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni di avvalersi del supporto tecnico-operativo da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e per quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;
- b) con nota prot. GENASUGI-GEN-2022-55581-P dd. 26/05/2022, ad esito dell'istruttoria condotta da Invitalia sulle "schede di rilevazione" degli interventi pervenute da Soggetti Attuatori al fine di valutare la possibilità di attivare procedure per l'aggiudicazione di Accordi Quadro, questa Azienda ha confermato i propri fabbisogni in relazione alle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi edili-impiantistici relativi alla Missione 6 del PNRR;
- c) in particolare, con riguardo all'area territoriale di Trieste, ASUGI ritiene di utilizzare fonti di finanziamento regionale già concesse - nel rispetto dei limiti d'importo e delle finalità - per cofinanziare la realizzazione delle Case di Comunità, visto che gli edifici oggetto di intervento necessitano anche di essere adeguati alle prescrizioni normative in materia per il raggiungimento dei target del PNRR;
- d) con Decreto del Direttore Generale n. 623 dd. 01/07/2022, è stato disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza per la conclusione di Accordi Quadro anche per il SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 - SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE relativamente agli interventi per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici per la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

**CONSIDERATO** che per la realizzazione della Casa della Comunità in parola è stato stimato un costo parametrico di € 3.550.000,00 che trova copertura nelle risorse di seguito indicate:

- per € 1.489.395,00 dal finanziamento Fondi PNRR per i quali è stato acquisito il CUP N. G92C21000850006 (G92C21001000006);
- per € 1.000.000,00 dal cofinanziamento regionale di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 693/2020;
- per € 1.060.605,00 dal cofinanziamento regionale di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;

**DATO ATTO** che il Progettista RTP - con capogruppo POOL ENGINEERING S.r.l. di Mareno di Piave (TV) e dallo STUDIO STRIOLO FOCESATO & PARTNERS, dall'AREATECNICA S.r.l. e dal

Professionista CHIESURIN Ennio provvederà alla consegna del PFTE in data 06/03/2023 in cui dal quadro economico dell'opera si potrà desumere una stima più precisa dell'importo dei lavori per la realizzazione dell'intervento in parola;

**PRECISATO** che:

- il RUP incaricato per l'intervento in parola ha reso manifestazione d'interesse, tramite il soggetto attuatore Regione Autonoma FVG, per la futura adesione all'Accordo Quadro per il sub-lotto prestazionale\_1 "Servizi tecnici" (aventi ad oggetto i servizi di ingegneri per la predisposizione di un PFTE da porre a base della procedura di gara dell'appalto integrato, oltre a D.L. CSP e CSE) per il sub-lotto prestazionale\_2 "Verifiche" (Verifiche della progettazione), per il sub-lotto prestazionale\_4 "Lavori in Appalto integrato" (affidamento congiunto della Progettazione Esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto, in modo da consentire una più celere realizzazione dell'opera in questione) e per il sub-lotto prestazionale\_5 "Collaudo" (Collaudi delle opere);
- Invitalia ha aggiudicato l'accordo quadro - con provvedimento n. 326962 dd. 10/11/2022 relativo al sub-lotto prestazionale 2\_servizi verifica - Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 5 CUP G92C21000850006 (G92C21001000006) in cui ricade la realizzazione della CdC di piazza dell'Ospitale n. 1 nel Comprensorio dell'Ospedale Maggiore, all'O.E. CONTECO Check S.r.l. di Milano, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 22,00%;
- con mail dd. 31/01/2023, Invitalia, facendo seguito alla comunicazione di efficacia per ciascuna procedura per il sub lotto prestazionale 2 – Servizio Verifica, indicava i passi operativi per l'emissione delle ODA per il servizio di verifica in parola e la successiva condivisione con la stessa;
- con mail dd. 09/02/2023 Invitalia comunicava di aver acquisito la documentazione completa per la sottoscrizione degli Accordi Quadro AQ3 FVG Cluster 4-5-7 Servizi di Verifica;
- alla data odierna gli accordi quadro predetti risultano esser stati sottoscritti da Invitalia e che pertanto è possibile procedere con l'emissione delle ODA da parte dei Soggetti Attuatori Esterni;

**DATO ATTO** che in data 28/02/2023 si è perfezionato il CIG derivato;

**RITENUTO** di dare atto che i Servizi di Verifica trovano copertura nei fondi PNRR CUP N. G92C21000850006 (G92C21001000006);

**ATTESO** che il termine per l'esecuzione del servizio di verifica del PFTE assegnato all'OE CONTECO Check S.r.l. di Milano deve essere effettuato entro il 30/03/2023 al fine di poter rispettare le tempistiche dettate dal PNRR;

**DATO ATTO** che i contenuti essenziali del servizio sono indicati nello schema di OdA allegato al presente atto e nello schema di contratto specifico allegato all'AQ relativo;

**TENUTO CONTO** che sulla base dell'importo presunto dei lavori per la realizzazione dell'opera in parola, stimato in € 2.509.049,77 si è provveduto a calcolare, ai sensi del DM 17/06/2016, il valore delle prestazioni del servizio di verifica stimato in € 26.996,44 a cui viene applicato il ribasso del 22,00% offerto dall'O.E. in sede di gara, da cui risulta il corrispettivo di € 21.057,22 (oltre a INARCASSA e IVA);

**DATO ATTO** che l'importo stimato del corrispettivo potrebbe subire variazioni sulla base dell'effettivo valore dell'opera indicato nel PFTE e delle effettive prestazioni rese;

**ATTESO** che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 21.057,22 oltre a INARCASSA al 4% € 842,29 e IVA al 22% € 4.817,89 e quindi per complessivi € 26.717,40 va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e troverà copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Spese Tecniche" del quadro economico degli interventi a valere sul finanziamento PNRR CUP N. G92C21000850006 (G92C21001000006);

**VISTI**

- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 01/01/2020;
- il decreto del Direttore Generale n. 429 dd. 11/05/2020 di affidamento dell'incarico di Direttore della SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio all'ing. Massimiliano Liberale;
- il decreto del Direttore Generale n. 69 dd. 31/01/2023, è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;

**Il Direttore della  
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**determina**

per quanto esposto in narrativa:

- 1 Di aderire all' AQ di Invitalia Spa per l'affidamento del sub-lotto prestazionale 2\_servizi verifica, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 5 CUP N. G92C21000850006 (G92C21001000006) relativo alla realizzazione di una Casa di Comunità sito in piazza



dell'Ospitale n. 1 nel Comprensorio dell'Ospedale Maggiore a Trieste, mediante stipula di appalto derivato;

- 2 Di affidare il servizio di verifica del PFTE della CdC in parola, all'O.E. CONTECO Check S.r.l. di Milano;
- 3 Di approvare le condizioni di esecuzione del servizio di verifica inserite nell'allegato modello di OdA, che forma parte integrante del presente atto;
- 4 Che l'OdA, sottoscritta da entrambe le parti terrà luogo di contratto alle condizioni particolari ivi stabilite, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite negli atti di procedura di gara di Invitalia;
- 5 Di stimare il valore delle prestazioni del servizio di verifica € 26.996,44 - calcolato sulla base dell'importo parametrico dei lavori per la realizzazione dell'opera in parola, stimato in € € 2.509.049,77 - a cui viene applicato il ribasso del 22,00% offerto dall'O.E. in sede di gara, da cui risulta il corrispettivo di € 21.057,22 (oltre a INARCASSA e IVA);
- 6 Che il valore delle prestazioni stimato può essere soggetto a variazione in base al valore dell'opera risultante dal PFTE e delle effettive prestazioni rese;
- 7 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa conseguente al presente atto pari ad € 21.057,22 oltre a INARCASSA al 4% € 842,29 e IVA al 22% € 4.817,89 e quindi per complessivi € 26.717,40 va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e troverà copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Spese Tecniche" del quadro economico degli interventi a valere sul finanziamento PNRR CUP N. G92C21000850006 (G92C21001000006).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott.ssa Rita Boaro

**Il Direttore della  
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL  
PATRIMONIO  
ing. Massimiliano Liberale**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 03/03/2023 13:39:37

IMPRONTA: 2E26708FDF039FBD4D5CD8BBA16B3931E3B9788C46E6A56655C7422B440634BB  
E3B9788C46E6A56655C7422B440634BBF7D48B39F7FC942C91E6E3D89CA4AA0A  
F7D48B39F7FC942C91E6E3D89CA4AA0A1B8154E721F08FE0AA3738EB9690874F  
1B8154E721F08FE0AA3738EB9690874F44177171F32CF345DB1D374BD082BC84