

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1176

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: PNRR M6 C1.1 – Casa della Comunità in via Sai n. 5 Trieste – AQ3 FVG-7 Invitalia Sub-lotto prestazionale 4 Appalto Integrato, affidamento contratto d'appalto derivato. CUP N. G42C21000890006 CIG derivato N. 99640523D4

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 13/09/2023

OGGETTO: PNRR M6 C1.1 – Casa della Comunità in via Sai n. 5 Trieste – AQ3 FVG-7 Invitalia Sub-lotto prestazionale 4 Appalto Integrato, affidamento contratto d'appalto derivato. CUP N. G42C21000890006 CIG derivato N. 99640523D4

PREMESSO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

ATTESO che con Decreto del Direttore Generale n. 298 dd. 30/03/2022 (in parziale modifica e aggiornamento del Decreto n. 254 dd. 21/03/2022 e del Decreto n. 296 dd. 25/03/2022) l'ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi ricadenti nella competenza territoriale di ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste:

- Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1 – n. 3 Case della Comunità – nell'Area territoriale di Trieste
- Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 – n. 2 Centrali Operative Territoriali - Area territoriale di Trieste;
- Missione 6, componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PO Cattinara - Realizzazione torre di collegamento - adeguamento edificio esistente;
- Missione 6, componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PO Cattinara - Realizzazione palazzina servizi;

VISTO il decreto del Direttore Generale, n. 623 del 1/7/2022, con il quale ASUGI ha stabilito di aderire agli Accordi Quadro (AQ) posti in essere da Invitalia, per la realizzazione degli interventi PNRR, in capo alla SC Edilizia e Impianti Area Giuliana;

PRECISATO che:

- il RUP incaricato per l'intervento in parola ha reso manifestazione d'interesse, tramite il soggetto attuatore Regione Autonoma FVG, per la futura adesione all'Accordo Quadro per il sub-lotto prestazionale_1 "Servizi tecnici" (aventi ad oggetto i servizi di ingegneri per la predisposizione di un PFTE da porre a base della procedura di gara dell'appalto integrato, oltre a D.L. CSP e CSE) per il sub-lotto prestazionale_2 "Verifiche" (Verifiche della progettazione), per il sub-lotto prestazionale_4 "Lavori in Appalto integrato" (affidamento congiunto della Progettazione Esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto, in modo da consentire una più celere realizzazione dell'opera in questione) e per il sub-lotto prestazionale_5 "Collaudo" (Collaudi delle opere);
- Invitalia ha aggiudicato l'accordo quadro - con provvedimento AQ3 n. 353637 dd. 05/12/2022 di parziale rettifica del provvedimento di aggiudicazione AQ3 n. 347490 dd. 29/11/2022 relativo al sub-lotto prestazionale 4 Appalto integrato - Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 7 CUP G42C21000890006 in cui ricade la realizzazione della CdC di via Sai n. 5 a Trieste, all'O.E. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bologna, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 14,50%;
- Con mail dd. 28/03/2023, il RUP Massimiliano Liberale riscontrava la comunicazione di Invitalia indicando di volersi avvalere della facoltà di procedere all'emissione dell'ODA per ASUGI in adesione all'AQ3 – FRIULI VENEZIA GIULIA – Cluster 7 – CONSORZIO INNOVA SOC. COOP;
- con nota pec dd. 05/05/2023 Invitalia, in riscontro alla sopra citata mail dd. 28/03/2023, dava atto del possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle prestazioni richieste degli aggiudicatari del Lotto Appalto integrato del Cluster AQ3 - FRIULI VENEZIA GIULIA – 4 e 5 e 7, per gli importi degli interventi comunicati da ASUGI con pec dd 22/03/2023 Prot. 26611;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI - Area Giuliana n. 896 dd. 30/06/2023 e le premesse ivi indicate, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE rafforzato), redatto ai sensi delle Linee guida del MIMS Luglio 2021, dell'intervento di cui alla M6C1.1 Casa della Comunità (CdC) – in via Sai n. 5 a Trieste, dall'RTP con capogruppo CONTEC INGEGNERIA S.r.l. di Verona;

ATTESO che:

- dal quadro economico del PFTE rafforzato dell'opera l'importo dei lavori dell'appalto integrato ammonta ad € 2.757.126,607 (oltre agli oneri della sicurezza calcolati in € 82.713,80) e le spese tecniche per la progettazione esecutiva ammontano ad € 86.841,54 (oneri previdenziali e IVA esclusi) sui quali si applica il ribasso offerto in sede di gara del 14,50% dall'O.E. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bologna;
- si riporta di seguito il quadro economico di affidamento:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A1.1 Opere Edili (OG1)	€	1.248.671,31
A1.2 Opere strutturali	€	637.656,67
A1.3 Impianti idrici	€	147.342,40
A1.4 Impianti meccanici		377.230,41
A1.5 Impianti elettrici	€	346.225,81
A1) TOTALE LAVORI	€	2.757.126,60
Ribasso del 14,50% offerto	€	399.783,36
Importo dei lavori ribassato del 14,50% applicato in sede di AQ Invitalia dall'OE aggiudicatario	€	2.357.343,24
ONERI DELLA SICUREZZA	€	82.713,80
A1) TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	2.440.057,04
A2. Spese tecniche per PD e PE a carico dell'OE dell'appalto integrato (ribassate del 14,50%)	€	74.249,54
A1+ A2 TOTALE COMPLESSIVO APPALTO INTEGRATO	€	2.514.306,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 I.V.A. 10%	€	244.005,70
B.2 Rilievi accertamenti e indagini	€	57.900,36
B.3 Imprevisti e oneri accessori	€	201.551,89
B.4 Spese tecniche e accessorie	€	840.000,00
B.5 Accantonamento fondo incentivante ex art. 113	€	24.400,57
B.6 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	1.500,00
B.7 Inarcassa 4% e IVA 22% su spese tecniche PD/PE Ap. Integrato	€	16.334,90
B) TOTALE SOMME	€	1.385.693,42
TOTALE COMPLESSIVO (A+IVA)	€	3.900.000,00

RITENUTO, pertanto di affidare l'appalto integrato all' O.E. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bologna - mediante contratto derivato dell'AQ 3 Invitalia - per l'importo ribassato di € 2.514.306,58 di cui € 2.440.057,04 per i lavori (oneri della sicurezza inclusi pari ad € 82.713,80), oltre all'IVA al 10% per € 244.005,70, quindi per complessivi € 2.684.062,74 e di € 74.249,54 per la progettazione esecutiva (oltre a Inarcassa al 4% € 2.969,98 e all'IVA al 22% € 16.988,29 per un totale di € 94.207,81) e quindi per un corrispettivo complessivo € 2.778.270,55;

DATO ATTO che le condizioni di esecuzione dell'appalto integrato sono indicate nello schema di OdA e nello schema di contratto specifico allegato all'AQ Invitalia relativo, che si allegano e contestualmente si approvano, già trasmesse all'operatore economico in data 26 luglio 2023 u.s.;

DATO ATTO che in data 14/07/2023 è stato acquisito il CIG derivato N. 99640523D4 relativo al contratto specifico;

RITENUTO di nominare, vista la complessità delle procedure PNRR, come direttore dell'esecuzione dei servizi tecnici, relativi all' intervento in oggetto, l'ing. Andrea Gambadella, dipendente della SC Edilizia e Impianti - Area Giuliana;

ATTESO che la spesa complessiva dell'appalto integrato, derivante dal presente atto pari ad € 2.778.270,55 va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e trova copertura nei finanziamenti disposti dai Fondi PNRR per i quali è stato acquisito il CUP N. G42C21000890006, nel cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. n. 954/2022 e nel cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;

VISTI

- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 01/01/2020;
- il decreto del Direttore Generale n. 429 dd. 11/05/2020 di affidamento dell'incarico di Direttore della SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio all'ing. Massimiliano Liberale;
- il decreto del Direttore Generale n. 69 dd. 31/01/2023, è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) Di aderire all' AQ di Invitalia Spa per l'affidamento del sub-lotto prestazionale 4 Appalto integrato, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 7 CUP N. G42C21000890006 relativo alla realizzazione della Casa di Comunità in via Sai n. 5, a Trieste, mediante stipula di contratto di appalto derivato;
- 2) Di affidare l'appalto integrato all' O.E. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bologna, aggiudicatario dell'AQ Invitalia predetto, per l'importo - ribassato del 14,50% offerto - di € 2.514.306,58 di cui € 2.440.057,04 per i lavori (oneri della sicurezza inclusi pari ad € 82.713,80), oltre all'IVA al 10% per € 244.005,70, quindi per complessivi € 2.684.062,74 e di € 74.249,54 per la progettazione esecutiva (oltre a Inarcassa al 4% € 2.969,98 e all'IVA al 22% € 16.988,29 per un totale di € 94.207,81) e quindi per un corrispettivo complessivo € 2.778.270,55;
- 3) Di approvare le condizioni di esecuzione dell'appalto integrato indicate nello schema di OdA e nello schema di contratto specifico che, allegati, formano parte integrante del presente atto;
- 4) Di nominare direttore dell'esecuzione dei servizi tecnici, relativi all' intervento in oggetto, l'ing. Andrea Gambadella, dipendente della SC Edilizia e Impianti - Area Giuliana;
- 5) Che la spesa di € 2.778.270,55 per la realizzazione della Casa della Comunità (CdC), in via Sai n. 5, a Trieste trova copertura nei finanziamenti disposti dai Fondi PNRR per i quali è stato acquisito il CUP N. G42C21000890006, nel cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. n. 954/2022 e nel cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;
- 6) Di dare atto dell'avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 6-bis della L. 241/90;
- 7) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa complessiva dell'opera pari ad € 2.778.270,55 (IVA inclusa) va imputata in via

provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Rita Boaro

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 13/09/2023 09:01:09

IMPRONTA: 08077CC5CF051ECA37D3D15CE2DE73FC75AE318A31200EB4D9D57568F38E451F
75AE318A31200EB4D9D57568F38E451FAE81705AC81FCCFB41068E47CC844813
AE81705AC81FCCFB41068E47CC844813502E8995BB5100FCFE508ABCE1845DA1
502E8995BB5100FCFE508ABCE1845DA1876160F2352C2E3540974560B10EDE34