

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1089

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: Contratto d'appalto rubricato 18SER008 Lotto 3 di adesione alla convenzione quadro della Centrale Unica di Committenza per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde a ridotto impatto ambientale (ai sensi del D.M. 11.01.2017) al RTI costituito dalla società COSM (capogruppo mandataria) con IL MOSAICO affidataria del contratto – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. c) D.Lgs 36/2023 in adesione alla Determina Dirigenziale ARCS n. 562/2026 nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 31/07/2026

OGGETTO: Contratto d'appalto rubricato 18SER008 Lotto 3 di adesione alla convenzione quadro della Centrale Unica di Committenza per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde a ridotto impatto ambientale (ai sensi del D.M. 11.01.2017) al RTI costituito dalla società COSM (capogruppo mandataria) con IL MOSAICO affidataria del contratto – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. c) D.Lgs 36/2023 in adesione alla Determina Dirigenziale ARCS n. 562/2026 nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1° gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ss.mm.ii.;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 168 del 27.02.2020, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde, a ridotto impatto ambientale (ai sensi del D.M. 11.01.2017), per le Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro - riservata ai sensi dell'art.112 del D. Lgs 50/2016 (ID18SER008);
- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 930 del 03.11.2020, e successiva determinazione di rettifica n. 950 del 11.11.2020, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in argomento, per un periodo di 48 mesi, all'operatore economico C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale Società Cooperativa Sociale (per i Lotti nn. 1-2-4), e all'RTI composto da COSM Consorzio Operativo Salute Mentale s.c.s. (mandataria) e Il MOSAICO Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. (mandante) per il Lotto n. 3;

- la Convenzione (Lotto 3) per il servizio come sopra evidenziato (Prot. n. 46477 del 30.12.2020) sottoscritta tra ARCS e l'oe RTI COSM/IL MOSAICO, della durata di 48 mesi, a decorrere dal 01.02.2021, e quindi fino al 31.01.2025;
- il decreto ASUGI n. 61 del 28.01.2021 con il quale si è stabilito, fra l'altro, di aderire alla convenzione aggiudicata da ARCS (ID18SER008) con le citate determinazioni n. 930/2020 e n. 950/2020 per il Lotto n. 3 per un importo complessivo presunto pari ad € 2.277.016,00 IVA esclusa riferita al RTI COSM/IL MOSAICO e successivamente è stata stipulata la Convenzione con l'RTI aggiudicataria della durata di 48 mesi con decorrenza dal 01.02.2021;
- il contratto derivato "Allegato F" allo schema di convenzione tra ASUGI e il RTI aggiudicatario COSM/IL MOSAICO, sottoscritto in data 12.02.2021;
- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 766 del 11.12.2024, con la quale, ai sensi dell'Art. 3.2 (Opzioni e rinnovi) del Disciplinare di gara e dell'Art. 5 (Durata della convenzione e dei Contratti di Fornitura) della Convenzione, è stato disposto il rinnovo del contratto in parola per un periodo di 12 mesi (dal 01.02.2025 al 31.01.2026) per le ragioni e condizioni economiche ivi indicate con i medesimi operatori economici, recepito da ASUGI in riferimento al Lotto 3 con Determinazione Dirigenziale n. 111 dd. 29.01.2025, per l'importo presunto di € 622.624,98, IVA esclusa;
- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 867 del 18.12.2025, con la quale, ai sensi dell'Art. 3.2 (Opzioni e rinnovi) del Disciplinare di gara e dell'Art. 5 (Durata della convenzione e dei Contratti di Fornitura) della Convenzione, è stata disposta l'attivazione della cd "proroga tecnica" per il servizio di manutenzione del verde, per un periodo di 6 mesi (dal 01.02.2026 al 31.07.2026) per le ragioni e condizioni economiche ivi indicate con i medesimi operatori economici, recepito da ASUGI in riferimento al Lotto 3 con Determinazione Dirigenziale n. 116 dd. 31.01.2026, per l'importo presunto di € 311.312,49, IVA esclusa;

TENUTO CONTO che

- con mail dd. 30.06.2026, ARCS chiedeva con riferimento al contratto in oggetto in scadenza il 31.07.2026 l'interesse all'attivazione di una procedura idonea ai fini della prosecuzione del servizio di cui trattasi per ulteriori 6 mesi e quindi fino al 31.01.2027, chiedendo per la corretta gestione dell'istruttoria l'indicazione dell'importo presunto del servizio per il periodo di affidamento (01.08.2026-31.01.2027) e apposita attestazione di compatibilità/sostenibilità della relativa spesa con il bilancio aziendale (ASUGI);
- con mail dd. 02.07.2026 ASUGI ha confermato l'interesse alla prosecuzione dell'affidamento fino al 31.01.2027, indicando che l'importo presunto della proroga ammonta ad € 311.312,49 oltre all'IVA al 22% pari ad € 68.488,74 e quindi per complessivi € 379.801,23 è stato accantonato nella voce di Bilancio di competenza per l'anno 2026;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale ARCS n. 562 dd. 15.07.2026, con la quale ARCS ha disposto che:

- nelle more dell'espletamento delle procedure di gara centralizzate rientranti in pianificazione ARCS, compete all'Amministrazione stessa garantire le forniture in scadenza, come il caso di cui trattasi, senza soluzione di continuità;
- ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, si procede all'affidamento diretto dei servizi di cui alle gare 19SER006, 10SER460 Lotto 1, 10SER470 Lotto 1, 18SER008 Lotti 1-2-

3-4 per il periodo dal 01.08.2027 al 31.01.2027, alle attuali ditte appaltatrici e alle condizioni così come riportate nel prospetto allegato, parte integrante del succitato provvedimento ARCS n. 562/2026 (Allegato A.1), fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto qualora si pervenisse prima alla stipula di un nuovo contratto, anticipando fin d'ora che gli operatori economici interessati si riterranno vincolati contrattualmente a partire dalla data di adozione del provvedimento;

- nel quadro riepilogativo del citato Allegato A.1, parte integrante della citata Determinazione n. 562/2026, sono dettagliate le singole procedure telematiche di affidamento (RdO su piattaforma "eAppaltiFVG") per i servizi ivi indicati e, con riferimento al Lotto 3 – di competenza ASUGI - è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di manutenzione del verde a ridotto impatto ambientale, confermando RTI COSM Consorzio Operativo Salute Mentale s.c.s. (mandataria)/IL MOSAICO Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. (mandante) in esito della Richiesta di Offerta RdO: rfq_127961, per un importo presunto di € 311.500,00 IVA esclusa e per la durata di 6 mesi (dal 01.08.2026 al 31.01.2027), che ha accettato la prosecuzione del contratto in parola, alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in vigore, fatta salva la facoltà di recedere anticipatamente, qualora si giungesse prima alla stipula di un nuovo contratto;

RITENUTO conseguentemente di procedere all'acquisizione del CIG DERIVATO BC95FD5C8B, (CIG Padre BBC5C2EC9FC) ai fini sia della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 che ai fini della pubblicità e del monitoraggio dei contratti pubblici;

RILEVATO che la spesa conseguente al presente provvedimento per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. c) del D.Lgs 36/2023 del contratto di appalto (6 mesi) per il servizio in oggetto ammonta a € 311.312,49 oltre all'IVA al 22% pari ad € 68.488,75 e quindi per complessivi € 379.801,24 e va imputata al conto 310.600.300 (Altre manutenzione e riparazioni) del Bilancio Aziendale 2026 e 2027, così ripartita:

- Bilancio Aziendale 2026: € 259.427,08 oltre all'IVA al 22% pari ad € 57.073,96 e quindi per complessivi € 316.501,03;
- Bilancio Aziendale 2027: € 51.885,42 oltre all'IVA al 22% pari ad € 11.414,79 e quindi per complessivi € 63.300,21;

RITENUTO, altresì di individuare RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, l'ing. Maria Adelaide Zito della SCEIAG ed il seguente gruppo di lavoro per la gestione del contratto in parola:

- Direttore Esecuzione del Contratto: geom. Mattia Martini;
- Assistente al RUP: geom. Andrea Carconi;
- Assistente al DEC: sig. Paolo Varani;
- Supporto amministrativo al RUP: dott.ssa Miriam Saitta e dott.ssa Leda Foschini;

SENTITO il parere favorevole del RUP, ing. Maria Adelaide Zito, della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana;

VISTO il Decreto ASUGI n. 154 dd. 26.02.2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Edilizia e Impianti – Area Giuliana all'arch. Mauro Baracetti;

Il Direttore della

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

Determina

per quanto esposto in narrativa:

1. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale ARCS n. 562 dd. 15.07.2026, con cui è stato disposto, ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. c) del D.Lgs 36/2023, l'affidamento diretto dei servizi di cui alle gare 19SER006, 10SER460 Lotto 1, 10SER470 Lotto 1, 18SER008 Lotti 1-2-3-4 per il periodo dal 01.08.2027 al 31.01.2027, alle attuali ditte appaltatrici e alle condizioni così come riportate nel prospetto allegato, parte integrante del succitato provvedimento ARCS n. 562/2026 (Allegato A.1), fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto qualora si pervenisse prima alla stipula di un nuovo contratto, anticipando fin d'ora che gli operatori economici interessati si riterranno vincolati contrattualmente a partire dalla data di adozione del provvedimento;
2. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. c) del D.Lgs 36/2023 e come riportato nel succitato Allegato A.1, in riferimento al Lotto 3 – ASUGI, è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di manutenzione del verde a ridotto impatto ambientale all'operatore economico RTI COSM Consorzio Operativo Salute Mentale s.c.s. (mandataria)/IL MOSAICO Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. (mandante) in esito della Richiesta di Offerta RdO: rfq_127961, per un importo presunto di € 311.500,00 IVA esclusa e per la durata di 6 mesi (dal 01.08.2026 al 31.01.2027), che ha accettato la prosecuzione del contratto in parola, alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in vigore, fatta salva la facoltà di recedere anticipatamente, qualora si giungesse prima alla stipula di un nuovo contratto;
3. Di prendere atto che è stato acquisito il CIG DERIVATO BC95FD5C8B (CIG PADRE BBC5C2EC9FC), ai fini sia della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 che ai fini della pubblicità e del monitoraggio dei contratti pubblici;
4. Di imputare la spesa conseguente al presente provvedimento per complessivi € 311.312,49 oltre all'IVA al 22% pari ad € 68.488,74 e quindi per complessivi € 379.801,23 e va imputata al conto 310.600.300 (Altre manutenzione e riparazioni) del Bilancio Aziendale 2026 e 2027, così ripartita:
 - Bilancio Aziendale 2026: € 259.427,08 oltre all'IVA al 22% pari ad € 57.073,96 e quindi per complessivi € 316.501,03;
 - Bilancio Aziendale 2027: € 51.885,42 oltre all'IVA al 22% pari ad € 11.414,79 e quindi per complessivi € 63.300,21;
5. di individuare RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, l'ing. Maria Adelaide Zito della SCEIAG ed il seguente gruppo di lavoro per la gestione del contratto in parola:
 - Direttore Esecuzione del Contratto: geom. Mattia Martini;
 - Assistente al RUP: geom. Andrea Carconi;
 - Assistente al DEC: sig. Paolo Varani;
 - Supporto amministrativo al RUP: dott.ssa Miriam Saitta e dott.ssa Leda Foschini;

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente e ai sensi dell'art. 12 del Regolamento ASUGI per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria.

La spesa conseguente al presente provvedimento va imputata per complessivi € 379.801,23 (IVA inclusa) al conto 310.600.300 (Altre manutenzione e riparazioni) del Bilancio Aziendale, e risulta così ripartita:

- Bilancio Aziendale 2026: € 316.501,03 (IVA inclusa);
- Bilancio Aziendale 2027: € 63.300,21 (IVA inclusa).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Foschini Leda

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 31/07/2026 15:53:05

IMPRONTA: 8ADB4CDABDE8D85F934A3FDB0C79369FC773FE604371CC0E583277C65C35F3CF
C773FE604371CC0E583277C65C35F3CF9AB5E5BCD8DD7B6B1EA4A8B2E6EE724B
9AB5E5BCD8DD7B6B1EA4A8B2E6EE724B33A2B892E8FEECACF05A0FFE3E4A5201
33A2B892E8FEECACF05A0FFE3E4A52015E456905B6CFA813BAF6EABF2D2A0C48