


Ospedali Riuniti di Trieste



BURLO

IRCCS Burlo Garofolo

## LEGENDA

- ..... EDIFICI ESCLUSI DALL'INTERVENTO
- AREE INTERESSATE DALLO SMONTAGGIO E RIMOZIONE SELETTIVA (STRIP OUT)  
N.B. Per le demolizioni previste fare riferimento alla voce di E.P. Z.20.015/005
- DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI EDIFICIO  
N.B. voce di E.P. Z.20.005/005
- AREE CON INTERVENTI LIMITATI  
N.B. Anche in queste aree sono comunque comprese, ancorché non indicate nei grafici, le demolizioni necessarie per:  
- lavori di adeguamento sismico  
- eventuale rifacimento di dorsali, canalizzazioni e passaggi di impianti di qualsiasi natura.
- DEMOLIZIONI  
N.B. Relativamente alla tipologia delle murature e delle finiture da demolire si faccia riferimento alle tavole di rilievo Serie 0 (zero)

## NOTE

**N.B.1**  
Sono inoltre comprese in appalto tutte le demolizioni necessarie per lasciare i locali liberi per la successiva ristrutturazione, anche quelle che interessano locali o aree non oggetto di intervento, che siano:  
• conseguenti alla demolizione di murature di tamponamento o tavolati;  
• necessarie per la realizzazione e messa in funzione di impianti di qualsiasi tipologia. A titolo esemplificativo e non esaustivo è compresa la rimozione di canalizzazioni, apparati aeraulici, isolamenti, tubazioni, corpi scaldanti, quadri elettrici, apparati elettrici, canaline, cavidotti, cavi, ecc., anche all'interno di cavedi, controsoffitti, intercapedini e simili;  
• propedeutiche all'esecuzione delle opere di adeguamento sismico dei fabbricati.

**N.B.2**  
Sono inoltre comprese le demolizioni necessarie per la realizzazione delle opere provvisoriamente da realizzare in conseguenza della esecuzione in più fasi dei lavori come riportato nelle voci di E.P. dal codice Z.01.001 a Z.01.014



## TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara. Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

BVN Donovan Hill  
Studio Tecnico Gruppo Marche  
Ottaviani Associati  
Massimo Cocciolito

**Coordinamento**  
BVN Donovan Hill - Arch. A.Galvin  
Studio Tecnico Gruppo Marche - Arch. A.Castelli

**Architettura**  
Layout Sanitario, Computo, Capitolato:  
Studio Tecnico Gruppo Marche  
Arch. A.Castelli  
Collaboratori: Arch. P.Cercone,  
Arch. C.Corigiani, Ing. M.Rotelli,  
Ing. S.Ballesi

**Architettura**  
Facciate, Finiture, Esterni:  
BVN Donovan Hill - Arch. N.Logan  
Collaboratori: Arch. M.Montewechi  
Ottaviani Associati - Arch. A.Ottaviani  
Collaboratori: Arch. F.Pastid  
Arch. M.Cocciolito

**Strutture**  
Studio Tecnico Gruppo Marche  
Ing. M'Angeli  
Collaboratori: Ing. C.Antolini,  
Ing. F.Cioppettini

**Impianti**  
Studio Tecnico Gruppo Marche  
Ing. A.Trapè  
Collaboratori: Ing. I.Gasparetti,  
Ing. F.Cioppettini

Progetto Definitivo

Architettura  
**PIANTA DEMOLIZIONI  
LIVELLO -1**

Repertorio/Posizione GM\_2751/01

Data 2014

Verificato da AC

**D2/2**

Scala 1:200

N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	07/07/2014
1	Revisione	11/08/2014
2	Riesame per validazione	20/10/2014
3		
4		

