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BURLO

i Riuniti di Trieste

LEGENDA

e EDIFICI ESCLUSI DALL'INTERVENTO

] AREE INTERESSATE DALLO SMONTAGGIO E

RIMOZIONE SELETTIVA (STRIP OUT)
N.B. Per le demolizioni previste fare riferimento
alla voce di E.P. Z2.20.015/005

] DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI

EDIFICIO
N.B. voce di E.P. Z2.20.005/005

[ 1 AREE CON INTERVENTI LIMITATI

N.B. Anche in queste aree sono comunque
comprese, ancorché non indicate nei grafici, le
demolizioni necessarie per:

- lavori di adeguamento sismico

- eventuale rifacimento di dorsali, canalizzazioni
e passaggi di impianti di qualsiasi natura.

DEMOLIZIONI

N.B. Relativamente alla tipologia delle murature
e delle finiture da demolire si faccia riferimento
alle tavole di rilievo Serie 0 (zero)

NOTE

Sono

ristru

aree
°

Sono

Z.01.

N.B.1

inoltre comprese in appalto tutte le demolizioni

necessarie per lasciare i locali liberi per la successiva

tturazione, anche quelle che interessano locali o
non oggetto di intervento, che siano:

conseguenti alla demolizione di murature di
tamponamento o tavolati;

necessarie per la realizzazione e messa in funzione
di impianti di qualsiasi tipologia. A titolo
esemplificativo e non esaustivo & compresa la
rimozione di canalizzazioni, apparati aeraulici,
isolamenti, tubazioni, corpi scaldanti, quadri
elettrici, apparati elettrici, canaline, cavidotti, cavi,
ecc., anche all'interno di cavedi, controsoffitti,
intercapedini e simili;

propedeutiche all'esecuzione delle opere di
adeguamento sismico dei fabbricati.

N.B.2

inoltre comprese le demolizioni necessarie per la

realizzazione delle opere provvisionali da realizzare in
conseguenza della esecuzione in piu fasi dei lavori come
riportato nelle voci di E.P. dal codice 2.01.001 a

014
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TRIESTE

Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di
Cattinara. Realizzazione della nuova sede
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