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‘. BURLO

Ospedali Riuniti di Trieste IRCCS Burlo Garofolo

LEGENDA

eeeoe EDIFICI ESCLUSI DALL'INTERVENTO

[ | AREE INTERESSATE DALLO SMONTAGGIO E
RIMOZIONE SELETTIVA (STRIP OUT)
N.B. Per le demolizioni previste fare riferimento
“7 alla voce di E.P. Z2.20.015/005

f ] DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI
‘ EDIFICIO
N.B. voce di E.P. 2.20.005/005

[ | AREE CON INTERVENTI LIMITATI

I N.B. Anche in queste aree sono comunque

— - comprese, ancorché non indicate nei grafici, le
demolizioni necessarie per:

- lavori di adeguamento sismico

- eventuale rifacimento di dorsali, canalizzazioni
e passaggi di impianti di qualsiasi natura.

o= DEMOLIZIONI

E N.B. Relativamente alla tipologia delle murature
e delle finiture da demolire si faccia riferimento
alle tavole di rilievo Serie 0 (zero)

NOTE

— N.B.1

' Sono inoltre comprese in appalto tutte le demolizioni
necessarie per lasciare i locali liberi per la successiva
[n 1 ristrutturazione, anche quelle che interessano locali o

aree non oggetto di intervento, che siano:

—O- . e conseguenti alla demolizione di murature di
tamponamento o tavolati;

- : ; ] = S e necessarie per la realizzazione e messa in funzione

I di impianti di qualsiasi tipologia. A titolo
|] |] |] R esemplificativo e non esaustivo & compresa la
B - B e e e rimozione di canalizzazioni, apparati aeraulici,

T q , isolamenti, tubazioni, corpi scaldanti, quadri

elettrici, apparati elettrici, canaline, cavidotti, cavi,

—— ecc., anche all'interno di cavedi, controsoffitti,
intercapedini e simili;

e propedeutiche all'esecuzione delle opere di

H ey adeguamento sismico dei fabbricati.

N.B.2

Sono inoltre comprese le demolizioni necessarie per la
realizzazione delle opere provvisionali da realizzare in
conseguenza della esecuzione in piu fasi dei lavori come
riportato nelle voci di E.P. dal codice Z.01.001 a
Z2.01.014
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= S e = Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di
Cattinara. Realizzazione della nuova sede
dell'l.R.C.C.S. Burlo Garofolo

BVN Donovan Hill
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Studio Tecnico Gruppo Marche
o= — 7 Ottaviani Associati
1 : o I I [ g Massimo Cocciolito
Il I T
L H \Cﬂordinamento
BVN Donovan Hill - Arch. A.Galvin
Studio Tecnico Gruppo Marche - Arch. A.Castelli
o ——— — — . .
= Architettura Architettura
Layout Sanitario, Computo, Capitolato: Facciate, Finiture, Esterni:
Studio Tecnico Gruppo Marche BVN Donovan Hill - Arch. N.Logan
Arch. A.Castelli Collaboratori: Arch. M.Montevecchi
= I Collaboratori: Arch. P.Cercone, Ottaviani Associati - Arch. A.Ottaviani
Arch. C.Contigiani, Ing. M.Rotelli, Collaboratori: Arch. F.Patrizi
I] I] I] Ing. S.Bellesi Arch. M.Cocciolito
Strutture Impianti
- H H H H H B Studio Tecnico Gruppo Marche Studio Tecnico Gruppo Marche
P 1 | T 11 1 | i || Ing. M.Angeletti Ing. A.-Trape
DEDE]JHT 'ELEE%D Collaboratori: Ing. C.Antolini, Collaboratori: Ing. |.Gasparetti,
& ] Ing. F.Cioppettini Ing. F.Cioppettini

Progetto Definitivo

Architettura

PIANTA DEMOLIZIONI
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