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OGGETTO:  Affidamento della realizzazione del cablaggio strutturato del nuovo edificio aule di 
Cattinara (CIG YB32E360AD) (Euro 30.439,00)  
 

 

 

Premesso che l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano – Isontina (d’ora in poi ASUGI) sta 
realizzando la Palazzina Aula Simulazione, che viene costruita in continuità con la Palazzina Aule 
nel comprensorio di Cattinara; 

che la prassi aziendale prevede di portare a standard ogni zona in cui si stanno facendo 
ristrutturazioni o in generale lavori edili impiantistici realizzando, tra l’altro, i vani tecnici esclusivi in 
ogni piano, in modo da ottimizzare gli interventi edili ed impiantistici; 

che pertanto risulta opportuno, nell’ambito degli interventi di realizzazione della Palazzina Aule 
Simulazione, procedere al rinnovo della rete dati dell’attigua Palazzina Aule, in quanto quest’ultima 
risulta fuori standard; 

che il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute (DSMCS) - per far fronte alla 
pandemia di Covid-19 ed allinearsi con le azioni richieste dalla nota ministeriale n.798 del 4 Maggio 
2020 e alla Conferenza dei Rettori riunitasi nel mese di giugno 2020 - ha redatto un progetto per il 
room-combining e la didattica blended per la palazzina didattica presso l’ospedale di Cattinara e la 
costruenda palazzina per la medicina simulata così come dettagliano le azioni richieste nella nota 
ministeriale di cui sopra, prevedendo:  

1. un piano di offerta didattica blended, ovvero in grado di essere erogata sia in presenza sia 
in telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilità in termini di 
accessibilità e di qualità della didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza (ad esempio 
gli studenti fuori sede, gli studenti limitati negli spostamenti da misure restrittive), nonché agli 
studenti con disabilità o DSA e, comunque, coerentemente con quanto verrà imposto dalle autorità 
competenti nei diversi territori;  

2. un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni, in termini di dotazione 
delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli 
studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo; 

atteso pertanto che la necessità del DSMCS era dunque quella di integrare in una unica 
soluzione sia la possibilità di erogare le lezioni attraverso piattaforme di webconfering, come ad 
esempio Microsoft Teams, sia la possibilità di “unire” due o più aule, così da aumentare il numero 
di posti per gli studenti in presenza ed in sicurezza; 

richiamata la nota del Direttore della SC Informatica e Telecomunicazioni, ing. Cinzia 
Spagno, Pit.5835-P/2020, dalla quale si evince che le tecnologie meglio rispondenti alle esigenze 
sopra indicate - dopo attento studio del mercato - sono risultate essere quelle che sfruttano la rete 
ethernet, in primo luogo per la loro intrinseca scalabilità e secondariamente, essendo così tutta la 
logica di controllo dei dispositivi accessibile da qualsiasi computer in rete, riducendo notevolmente i 
tempi di intervento dei tecnici e addirittura permettendo loro di dare assistenza durante il lavoro in 
modalità smartworking; 
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considerato che la Palazzina Aule è di proprietà dell’ASUGI, ma è a disposizione dei vari 
corsi di laurea dell’Università degli Studi di Trieste proprio per la didattica così come previsto dal 
“Protocollo d’intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie 
infermieristiche e ostetrica/o (L/SNT1), della riabilitazione (l/SNT2), tecniche (L/SNT3) e della 
prevenzione (l/SNT4)” (cfr. Allegato “A2” al protocollo d’intesa, allegato alla nota pit. 5835-P/2020) 
e che l’intero progetto va adeguato alle attuali necessità legate all’emergenza Covid-19; 

ritenuto pertanto necessario predisporre una RdO per il rifacimento della rete dati della 
Palazzina Aule, prevedendo in opzione la realizzazione della rete dati della Palazzina Aula 
Simulazione (da ordinare nel momento in cui la stessa palazzina sarà finita); 

atteso che conseguentemente in data 11/09/2020 è stata avviata una procedura negoziata 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP con RDO 
n.2641705 per l’affidamento del rifacimento della rete dati della Palazzina Aule, prevedendo in 
opzione la rete dati della Palazzina Aula Simulazione, definendo l’importo a base d’asta pari a 
€33.000,00 e prevedendo per l’aggiudicazione finale l’applicazione del criterio del minor prezzo, in 
quanto la fornitura presenta caratteristiche standardizzate, anche dalle specifiche di fornitura, ai 
sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016; 

precisato che nei dettagli di fornitura è stato specificato che “L’intervento oggetto di fornitura 
dovrà a tal fine includere quanto di seguito riportato. 

− Realizzazione nuovo cablaggio orizzontale presso l’edificio Aule.  
o La completa bonifica del vecchio cablaggio (cavi, frutti, pannelli, etc.) afferente ad 

ARM1_OLD, per un totale di n. 80 prese telematiche di rete dati. (…) 
o L’allestimento dei nuovi armadi rack ARM1, ARM2 ed ARM3, secondo le specifiche 

tecniche di seguito indicate. (…) 
o La realizzazione di n. 40 prese telematiche di rete dati, secondo le specifiche tecniche 

riportate nel presente documento, sui nuovi distributori ARM1, ARM2 ed ARM3, nonché sul 
rack ARM0 esistente per la quota parte collocata al piano 0 dell’edificio Biblioteca (in tal 
caso le infrastrutture di posa sono da intendersi oggetto di fornitura). (…) 

o La realizzazione di n. 90 prese telematiche di rete dati, secondo le specifiche tecniche 
riportate nel presente documento, sui nuovi distributori ARM1, ARM2 ed ARM3. (…) 

o Per tutti i nuovi punti telematici realizzati sono da intendersi inclusi i pannelli di attestazione 
in armadio necessari e le placche della stessa marca del cablaggio strutturato realizzato, in 
sostituzione di quello attuale. (…) 

o La certificazione delle prese telematiche realizzate secondo le norme di riferimento. 
o L’etichettatura, secondo le specifiche tecniche riportate nel presente documento, di tutte le 

prese telematiche realizzate. 
o La rappresentazione grafica in formato DWG del posizionamento esatto in planimetria di 

tutte le prese telematiche realizzate, con indicazione del numero di ciascun punto rete “as-
built”. 

− Riordino dorsali verticali ottiche di Edificio. 
o La realizzazione, presso il vano tecnico dov’è attualmente collocato il distributore 

ARM1_OLD, di un giunto a fusione di un cavo ottico Brandrex OM4 6 coppie esistente e 
attualmente terminato appunto su ARM1_OLD ed è proveniente da ARL3. (…) 
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o La fornitura e posa in opera delle due nuove dorsali ottiche tra ARL3 ed ARM1 e tra ARL3 
ed ARM3. (….) 

o Il riordino dei cassetti ottici in ARL3, comprensiva della riattestazione dei cavi ottici a 
servizio di ARM0 e ARM1_OLD sul nuovo cassetto ottico oggetto di fornitura, che ospiterà 
quindi nell’ordine: ARM0/ARM1/ARM2/ARM3. 

o L’etichettatura di tutti i link ottici oggetto di intervento, in analogia con quanto in essere 
presso l’edificio Polo Cardiologico, su: ARL3, ARM1, ARM2, ARM3. 

o La rappresentazione grafica “as-built” in formato DWG del percorso esatto di ciascun cavo 
ottico di edificio oggetto di intervento. 

− Riordino dorsali verticali telefoniche di Edificio. 
o Attualmente ARM1_OLD è servito da un cavo multicoppia 50 cp attestato direttamente 

nella centrale telefonica/datacenter di Campus. Tale cavo dovrà essere giuntato nel vano 
tecnico dov’è situato il distributore ARM1_OLD con tre cavi da almeno 15 cp ciascuno 
(oggetto di fornitura) a servizio dei nuovi distributori ARM1, ARM2 e ARM3. (…)”; 

  rilevato che sono state invitate a proporre offerta le seguenti ditte di settore: 

• AXIANS SAIV SPA;  

• ELETTROMATICA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE;  

• INSTALL.PRO S.R.L.;  

• PIANETA IMPIANTI S.A.S DI PIERO STERLE &C;  

• S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI; 

dato atto che entro i termini previsti dalla RDO, e precisamente entro il 18/09/2020, 
sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:  

• AXIANS SAIV SPA;  

• INSTALL.PRO S.R.L.;  

• PIANETA IMPIANTI S.A.S DI PIERO STERLE &C;  

• S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI; 

atteso che l’analisi delle offerte tecniche, come si evince dalla nota del Direttore della S.C. 
Informatica e Telecomunicazioni, ing. Cinzia Spagno, n. prot. IT 5835-P/2020, ha evidenziato la 
corrispondenza con quanto richiesto nei dettagli di fornitura; 

che pertanto si è successivamente proceduto all’apertura delle offerte economiche delle ditte 
citate, qui di seguito sintetizzate: 

 

CONCORRENTE VALORE COMPLESSIVO 
DELL'OFFERTA 

INSTALL.PRO S.R.L. Euro 24.950,00 

PIANETA IMPIANTI S.A.S DI PIERO STERLE &C;  Euro 25.300,00 

S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI Euro 25.779,00 
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AXIANS SAIV SPA Euro 28.450,00 
 

ritenuto, per quanto suesposto, di affidare la fornitura alla ditta INSTALL.PRO S.R.L., 
risultata miglior offerente per la realizzazione del rifacimento della rete dati della Palazzina Aule, al 
prezzo complessivo di €24.950,00; 

atteso che la fornitura in disamina non è allo stato attuale oggetto di gare centralizzate a 
livello regionale presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi o presso la CUC 
regionale e neppure inserita in convenzioni attive su Consip; 

considerato che eventuali nuove aggiudicazioni successive da parte di CONSIP ed 
EGAS/CUC potrebbero determinare l’anticipata risoluzione del contratto; 

ritenuto di individuare, ai sensi dell’art.101 del D. Lgs.50/2016. quale Responsabile Unico del 
Procedimento, il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, dott. Giovanni Maria 
Coloni, e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Cinzia Spagno, Direttore della S.C. 
Informatica e Telecomunicazioni; 

acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni; 

visto l’Elenco annuale degli investimenti 2017, come da ultimo approvato con Decreto 
ASUITS n.246 d.d.28/03/2018; 

visto il “Regolamento ASUITS per l'affidamento dei contratti sotto soglia”,  adottato con 
decreto n.211 dd. 05/04/2017 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste; 

visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
Il Direttore della  

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  
   

determina 
 
per quanto esposto in premessa: 

- di indire ed aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art 36, comma 2, 
lett.a) del D. Lgs. 50/2016, la realizzazione del cablaggio orizzontale presso il nuovo edificio Aule di 
Cattinara (realizzazione di n. 40 + n. 90 prese telematiche di rete dati) e il riordino delle dorsali 
verticali ottiche e telefoniche di edificio, come specificato nei dettagli di fornitura della RDO n.2641705, 
alla ditta INSTALL.PRO S.R.L. – Località Dolina n.544 – 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS), 
tel. 040/8326543, fax 040/8326429, C.F. e P.IVA 01099070326 – per una spesa complessiva di 
€30.439,00 (imponibile €24.950,00 + IVA 22% €5.489,00); 

 L’onere suddetto farà carico al conto 20.300 (“Impianti e macchinari”) del bilancio aziendale, 
da imputare al Piano Acquisti 2017 (voce “Rete – Realizzazione rete sedi aziendali). 

 Per le fornitura di cui al presente atto è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del 
D. Lgs.81/08 e s.m.i.. 
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 Ai sensi dell’art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) il numero di CIG è: 
YB32E360AD. 

 Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale 
telematico. 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Maura Pernarcich 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 
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