

S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO / 210

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO**

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di un Tomografo Assiale Computerizzato (TAC). Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie. CIG: 96490274F9, CUP: G79I22000050006. SCIC

**Il Direttore della  
S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 17/02/2023

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di un Tomografo Assiale Computerizzato (TAC). Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie. CIG: 96490274F9, CUP: G79I22000050006. SCIC

## **VISTI**

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

**RICHIAMATI:** il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure

- di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
  - il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
  - il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
  - il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
  - le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento

(UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative “*native PNRR*”, o adeguate nella fase post gara;

**CONSIDERATO** che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

## **VISTE**

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”, tra cui l’importo di € 5.082.884,00 compresa IVA per le “Grandi Apparecchiature Sanitaria” destinate ad ASUGI;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui, dato atto che le Aziende del SSR hanno indicato fabbisogni aggiuntivi per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti nell’ambito del PNRR;

**PRESO ATTO** che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

**VISTA** la delega conferita ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 296 dd. 25/03/2022 l'Ing. Teresa dell'Aquila è stata nominata RUP dei seguenti interventi rilevanti ai fini del presente atto:

- Missione 6, Componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina 'Centrali Operative Territoriali – Device
- Missione 6, Componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Grandi Apparecchiature Sanitarie

**DATO ATTO** delle dichiarazioni richieste ai RUP dei progetti PNRR in merito a DNSH, *“doppio finanziamento”* e *“conflitto d’interessi”*;

**RILEVATO** che in data 30/03/2022 si è attivato l'accordo quadro CONSIP “Tomografi Computerizzati (TC) 2” ID 2171, Lotto 1 (CIG 80772147D9), 2 (CIG 80772326B4) e 3 (CIG (8077238BA6), iniziativa riportata tra le disponibili per l'utilizzo dei fondi PNRR, così come indicato su piattaforma CONSIP;

**DATO ATTO** dell'investimento “TAC”, finanziato con € 561.200,00 compresa IVA, con CUP G79I22000050006 per il Presidio Ospedaliero di Cattinara;

**RICHIAMATO** il parere del NVISS n. 1874-PPI2280-GI-PR dd. 11/03/2022 in merito alla richiesta di sostituzione della TC per la radiologia di Cattinara (sostituzione apparecchiatura del 2006) che prescrive *“l’acquisizione di un modello con un numero di strati di detettori nella fascia 80-128”*;

**VALUTATE** che le apparecchiature aggiudicate nei lotti 1 e 2 dell'AQ CONSIP 2171, rispondenti ai requisiti indicati dal NVISS, sono la CANON Aquilion Prime SP, la GE Revolution CT ES e la SIEMENS Somatome Drive;

**DATO ATTO** che, alla data del presente provvedimento, risulta disponibile solo l'apparecchiatura GE Revolution CT ES che risponde pienamente ai requisiti prestazionali richiesti dalla SC (UCO) Radiologia Diagnostica ed Interventistica, oltre che alle prescrizioni del NVISS;

**PRECISATO** inoltre che la nuova procedura CONSIP, AQ n. 2533 - Tomografi RM e Tomografi CT (ed.3), non ancora aggiudicata, prevede apparecchiature equivalenti al lotto 1 dell'AQ CONSIP 2171 ma prestazionalmente inferiori al lotto 2 del medesimo AQ, non esprimendo quindi pienamente le richieste della SC (UCO) Radiologia Diagnostica ed Interventistica;

**CONSIDERATA** la possibilità, *“ad invarianza finanziaria della complessiva linea di investimento, di destinare ulteriori eventuali quote eccedenti ad acquisti di altre apparecchiature, ivi inclusi gli accessori”*, così come riportato nelle FAQ dello sportello Capacity Italy;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere con la fornitura di n. 1 TAC comprensiva degli eventuali *“accessori opzioni e funzionali”*, da acquistare tramite ordine diretto di acquisto su Accordo Quadro CONSIP ID 2171 – Lotto 2 (80772326B4) e, eventualmente, con integrativa Trattativa Diretta a completamento della configurazione ordinabile su AQ CONSIP, così come riportato nelle FAQ dello sportello Capacity Italy, per una stima di spesa massima di € 730.000,00 compresa IVA;

**ACQUISITO** il parere favorevole del direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell'Aquila, i cui uffici hanno curato l'istruzione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di cui al presente atto il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Provveditorato Economato e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il per. ind. Paolo de Caprio;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 1 dd. 1.1.2020;

**Il Direttore della  
S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO  
determina**

per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) di avviare, per i motivi suesposti, la procedura di affidamento della fornitura di n. 1 TAC, comprensiva delle eventuali opzioni, tramite adesione all'Accordo Quadro CONSIP

“Tomografi Computerizzati (TC) 2” ID 2171, lotto 2 (80772326B4) ed eventuale Trattativa Diretta, autorizzando l’emissione dei relativi ordini diretti di acquisto CONSIP;

- 2) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’imputazione puntuale della spesa derivante dall’adesione all’Accordo Quadro CONSIP ID “Tomografi Computerizzati (TC) 2” ID 2171, lotto 2, che sarà rendicontata nel PNRR, Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie CUP: G79I22000050006, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale FVG n. 750 del 2022, per un valore massimo stimato di € 730.000 IVA compresa.

Nessuna spesa consegue direttamente al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi della L.R. 21/92, dalla data della pubblicazione all’Albo Aziendale telematico.

Il Responsabile dell’Istruttoria  
dott.ssa Timea Szili

**Il Direttore della  
S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO  
dott. Giovanni Maria Coloni**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 17/02/2023 15:46:07

IMPRONTA: 3609B1ADC2B5B5E8758CBD1F7AA8A3DE2D8405B80922D5DB7FB67CA2F0A6DACA  
2D8405B80922D5DB7FB67CA2F0A6DACA31D6C4A63BE393E1C62550779E2E17D2  
31D6C4A63BE393E1C62550779E2E17D2107F912D088F1E0A45C7ED0BFDEFA1D7  
107F912D088F1E0A45C7ED0BFDEFA1D740E9C01DCA7AC4AC9D19690428DA4D14