

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA  
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di un Tomografo Computerizzato per SC Radiologia Ospedale Maggiore - Trieste in adesione ad Accordo Quadro CONSIP ID 2533. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie. CUP: G79I22000060006. SCIC

**Il Sostituto del Direttore della  
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

dott.ssa Mariagabriella Lettieri, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott.ssa Mariagabriella Lettieri

Trieste, 19/07/2023

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di un Tomografo Computerizzato per SC Radiologia Ospedale Maggiore - Trieste in adesione ad Accordo Quadro CONSIP ID 2533. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie. CUP: G79I22000060006. SCIC

## **VISTI**

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari", adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

**RICHIAMATI:** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento

(UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative “*native PNRR*”, o adeguate nella fase post gara;

**CONSIDERATO** che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

## **VISTE**

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”, tra cui l’importo di € 5.082.884,00 compresa IVA per le “Grandi Apparecchiature Sanitaria” destinate ad ASUGI;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui, dato atto che le Aziende del SSR hanno indicato fabbisogni aggiuntivi per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti nell’ambito del PNRR;
- la DGR 639 dd 29/03/2023 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia propone la modifica ai sensi dell’art. 13 del CIS approvando le nuove schede intervento di cui alle DGR 1686/2022 e

DGR 1923/2022 e relativo aggiornamento del POR, con conferma e assegnazione di risorse finanziarie regionali per la copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;

**PRESO ATTO** che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

**VISTA** la delega conferita ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

**DATO ATTO** della proposta di modifica dei singoli progetti riferiti alla Missione 6, Componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature Sanitarie" così come deliberato nella DGR 639/2023, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura all'Azienda ASUGI, come riportato nella seguente tabella:

Codice CUP	Importo attuale	Importo modificato
G44E22000240006	561.200,00 €	752.467,50 €
G44E22000250006	422.500,00 €	380.000,00 €
G79I22000050006	561.200,00 €	746.707,50 €
G79I22000060006	561.200,00 €	556.178,90 €
G79I22000070006	839.500,00 €	785.870,50 €
G79I22000080006	120.184,00 €	119.621,00 €
G79I22000090006	779.600,00 €	636.962,00 €
G79I22000100006	422.500,00 €	380.000,00 €
G79I22000110006	422.500,00 €	380.000,00 €
G84E22000290006	392.500,00 €	345.076,60 €

**DATO ATTO** che con Decreto n. 296 dd. 25/03/2022 l'Ing. Teresa dell'Aquila è stata nominata RUP dei seguenti interventi rilevanti ai fini del presente atto:

- Missione 6, Componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina 'Centrali Operative Territoriali – Device
- Missione 6, Componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 'Sostituzione apparecchiature obsolete

**DATO ATTO** delle dichiarazioni richieste ai RUP dei progetti PNRR in merito a DNSH, *“doppio finanziamento”* e *“conflitto d’interessi”*;

**RILEVATO** che non è ancora stata comunicata la data di apertura del Lotto 2 - Tomografi Computerizzati (TC) (CIG: 94080887D1) dell'accordo quadro CONSIP ID2533 - *“Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big Bore” e Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio”*, iniziativa riportata tra le disponibili per l'utilizzo dei fondi PNRR, così come indicato su piattaforma CONSIP;

**DATO ATTO** dell'investimento “TAC”, finanziato con € 556.178,90 compresa IVA, con CUP G79I22000060006 per il Presidio Ospedaliero del Maggiore, così come modificato dalla DGR 639 dd 29/03/2023;

**CONSIDERATA** la possibilità, *“ad invarianza finanziaria della complessiva linea di investimento, di destinare ulteriori eventuali quote eccedenti ad acquisti di altre apparecchiature, ivi inclusi gli accessori”*, così come riportato nelle FAQ dello sportello Capacity Italy;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere con la fornitura di n. 1 *“Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio”*, da acquistare tramite ordine diretto di acquisto su Accordo Quadro CONSIP ID 2533 – Lotto 2 (CIG: 94080887D1) ed, eventualmente, con integrativa Trattativa Diretta a completamento della configurazione ordinabile su AQ CONSIP, così come riportato nelle FAQ dello sportello Capacity Italy, per una stima di spesa massima di € 556.178,90 compresa IVA

**ACQUISITO** il parere favorevole del direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell'Aquila, in cui uffici hanno curato l'istruzione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'acquisizione del relativo CIG, il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Provveditorato Economato e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il per. ind. Enrico Piccinino;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 1 dd. 1.1.2020;

**Il sostituto del Direttore della  
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

**determina**

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) di avviare, per i motivi suesposti, la procedura di affidamento della fornitura di n. 1 Tomografo Computerizzato per la SC Radiologia Ospedale Maggiore - Trieste, comprensivo delle eventuali opzioni disponibili, tramite adesione all'Accordo Quadro CONSIP ID 2533 – Lotto 2 (CIG: 94080887D1) ed eventuale Trattativa Diretta, autorizzando l'emissione dei relativi ordini diretti di acquisto CONSIP;
- 2) di dare atto che la spesa derivante dall'adesione all'Accordo Quadro CONSIP ID 2533 *“Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big Bore e Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio”*, per il Lotto 2 *“Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio”* (CIG: 94080887D1), sarà rendicontata nel PNRR, Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie CUP: G79I22000060006, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale FVG n. 639 del 2023, per un valore massimo stimato di € 556.178,90 IVA compresa;

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Massimo Scommegna

**Il Sostituto del Direttore della  
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO  
dott.ssa Mariagabriella Lettieri**



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAGABRIELLA LETTIERI

CODICE FISCALE: LTTMGB63A66L424G

DATA FIRMA: 19/07/2023 13:57:35

IMPRONTA: 11B3F1AC5AF14A930CF33A94F153B4E60684B3EFB5C27E34267F972B8DB517CD  
0684B3EFB5C27E34267F972B8DB517CDB838FC9CD5244B899131B7ADABF17C2B  
B838FC9CD5244B899131B7ADABF17C2B53EEE7786ADA71CE266170B9F7DFB2F7  
53EEE7786ADA71CE266170B9F7DFB2F71697E89BBCB4D0147E0B52F01DFD9E18