

SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO / 1679

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO OPERATIVO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). Missione 6 Salute - Componente 1 - Linea di intervento E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0) Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – Priorità P3 – CUP: I83C22000640005. Costo presunto massimo par ad Euro 253.520,00 IVA inclusa.

**Il Direttore della
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

dott.ssa Mariagabriella Lettieri, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott.ssa Mariagabriella Lettieri

Trieste, 31/12/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO OPERATIVO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021). Missione 6 Salute - Componente 1 - Linea di intervento E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0) Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – Priorità P3 – CUP: I83C22000640005. Costo presunto massimo Euro 253.520,00 IVA inclusa.

Premesso che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

atteso che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

visto il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

considerato che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

visto altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

riscontrato che con decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti” è stato approvato il Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (di seguito PNC) finalizzato ad integrare con

risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) per gli anni dal 2021 al 2026;

rilevato che con la DGR n. 550 del 24 marzo 2023 avente ad oggetto “Piano Nazionale Complementare (PNC), per l’investimento 1.1: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello Nazionale, Regionale e Locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata. Assegnazione e titolarità nella responsabilità degli interventi ai soggetti attuatori ed approvazione dei relativi schemi di accordo operativo” sono stati approvati gli schemi degli accordi operativi con le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale (SSR), l’Agenzia regionale per Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE) per la gestione dei finanziamenti per gli interventi di priorità 1 (P1);

riscontrata la DGR n. 2014 dd. 15/12/2023 in cui si è preso atto della comunicazione pervenuta il 5 dicembre 2023 dall’ISS, con la quale è stato inviato lo schema di atto aggiuntivo all’accordo operativo – già approvato con la DGR n. 167 del 3 febbraio 2023 - per la realizzazione dei sub-investimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) con riferimento alla linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - CUP: I83C22000640005, che prevede un finanziamento complessivo di euro 3.200.378,97 per gli investimenti di priorità 2-4 (P2-P4), da destinare in particolare alle Aziende del SSR;

visto l’Allegato alla DGR n. 2014 dd. 15/12/2023 con lo schema di atto aggiuntivo all’accordo operativo e l’Allegato 1Bis con l’evidenza dei progetti proposti dalle Aziende del SSSR per gli investimenti di priorità 2-4 (P2-P4), riservandosi le opportune verifiche ed approfondimenti relativamente all’acquisto di pc desk e laptop sulla scorta delle motivazioni fornite dalla Responsabile della SC Informatica e Telecomunicazioni;

preso atto della nota pervenuta in data 21/12/2023 (prot. ASUGI N.0793741/P/GEN) dalla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità – Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria – in cui, nelle more della conclusione della predetta fase di stipula, che renderà esecutivo l’atto aggiuntivo, viene richiesto provvedimento per l’impegno di spesa ed indizione delle relative procedure per l’avvio degli interventi di ammodernamento di strutture regionali (SNPA – 10% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali SNPS-SNPA e 25% delle strutture nazionali) della Priorità P3 con scadenza per la realizzazione entro il 30/03/2025, salvo eventuali richieste motivate di proroga;

rilevato, sulla base della ricognizione dei progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi in argomento (Priorità P3), il prospetto riepilogativo (ALLEGATO – ASUGI –P3) con la descrizione sintetica degli interventi in carico ad ASUGI, allegati come parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 253.520,00 IVA inclusa;

che sulla base della tipologia dei beni da acquisire si procederà ad indire le opportune procedure di acquisto ai sensi D.Lgs 36/2023 da espletarsi entro e non oltre il 30/03/2025, salvo eventuali richieste motivate di proroga;

ritenuto di individuare quale RUP (Responsabile Unico di Progetto), ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, la dott.ssa Mariagabriella LETTIERI direttore della S.C. Provveditorato – Economato

**Il Direttore della
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

determina

per quanto esposto in narrativa di:

- manifestare l'intenzione di ASUGI di dare avvio, sulla base delle tipologie dei beni da acquisire, alle procedure di affidamento ai sensi D.Lgs 36/2023 da espletarsi entro e non oltre il 30/03/2025, salvo eventuali richieste motivate di proroga;
- individuare quale RUP (Responsabile Unico di Progetto) per le fasi di affidamento la dott.ssa Mariagabriella LETTIERI direttore della S.C. Provveditorato – Economato;
- allegare il prospetto riepilogativo (ALLEGATO – ASUGI - P3) con la descrizione sintetica degli interventi in carico ad ASUGI, come parte integrante del presente provvedimento;
- di delegare il Direttore della SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento.

L'onere derivante dall'acquisto dei beni di cui all' "ALLEGATO – ASUGI – P3", stimato in un importo complessivo massimo di Euro 253.520,00 IVA inclusa, verrà imputato con successivi provvedimenti ai rispettivi conti e sull'esercizio di competenza del bilancio

aziendale e farà carico alle risorse indicate in narrativa e tracciate con il CUP I83C22000640005.

Il presente provvedimento non viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale in quanto non sussistono le condizioni di cui agli adempimenti connessi all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Antonio Guido

**Il Direttore della
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO
dott.ssa Mariagabriella Lettieri**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAGABRIELLA LETTIERI

CODICE FISCALE: LTTMGB63A66L424G

DATA FIRMA: 31/12/2024 10:01:21

IMPRONTA: 3C924F6241487074664E1FA6A57EC4F6639B3839E93487C78155093304F7FBB4
639B3839E93487C78155093304F7FBB47D43784356B3A6D17CD7B6212AE0581A
7D43784356B3A6D17CD7B6212AE0581AED85700FC9F7931C07D138D1AC155E64
ED85700FC9F7931C07D138D1AC155E644D0C91CC4310898524171C3208A3AEA3