

SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO / 178

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

OGGETTO: Fornitura di n. 4 monitor PILOT TLS destinati alle Terapie Intensive si ASUGI – PNRR M6C2I1.1.1.2 - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020). Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'emergenza Covid-19 – Art. 2 Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio). CUP G99J20002400001 - CIG A0398A80B7, CUP G89J20002870001 - CIG A0398AD4D6, CUP G69J20002140002 - CIG A039895109 - SCIC

**Il Direttore della
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

dott.ssa Mariagabriella Lettieri, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott.ssa Mariagabriella Lettieri

Trieste, 08/02/2024

OGGETTO: Fornitura di n. 4 monitor PILOT TLS destinati alle Terapie Intensive si ASUGI – PNRR M6C2I1.1.1.2 - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020). Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'emergenza Covid-19 – Art. 2 Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio). CUP G99J20002400001 - CIG A0398A80B7, CUP G89J20002870001 - CIG A0398AD4D6, CUP G69J20002140002 - CIG A039895109

Premesso che con Decreto Legge 34/2020 c.d. D.L. Rilancio – art. 2 convertito in legge dall'art. 1 della L. 77/2020 è stata prevista l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale attraverso l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature in ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità dell'area medica;

atteso che i piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto Rilancio, sono stati predisposti dalle Regioni e Province Autonome, in conformità alle "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19" emanate dal Ministero della Salute con circolare n. 0011254-29/05/2020-DGPROGS-MD-P dd. 29/05/2020;

considerato che il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale n. 13594/2020 registrato alla Corte dei Conti;

visto il Decreto di abilitazione ed istituzione dell'elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" dd. 02/11/2020;

che con nota dd. 26/11/2020, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, in qualità di soggetto attuatore del piano in oggetto approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 dd. 07/08/2020, presa visione degli accordi quadro per le attrezzature necessarie all'implementazione dei piani di riorganizzazione e avuto riguardo alle priorità di intervento per rispondere alla pandemia, aveva comunicato all'allora Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dott. Domenico Arcuri, l'avvio delle procedure per l'acquisto dei beni destinati all'emergenza medesima;

viste le Delibere di Giunta Regionale n. 1315/2021, n. 1216/2022 e n. 1803/2022 rispettivamente quali prima, seconda e terza rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera;

considerato che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale Soggetto attuatore degli interventi previsti nel "Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli

Venezia Giulia per l'esecuzione e la realizzazione di degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6", allegato alla delibera Regionale n. 750 del 24 maggio 2022, ha previsto nella "Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)" un finanziamento complessivo per ASUGI per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali pari a euro 4.337.593,03 IVA compresa, per l'incremento posti letto di terapia intensiva, semi intensiva ed pronto soccorso;

dato atto della comunicazione inviata il 20/12/2022 dall'"unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre forme di contrasto alla pandemia", conservata in atti con prot. GEN 0120613/2022, che indica la scadenza degli elenchi Invitalia al 31/12/2022 ai fini dell'emissione di ODA;

considerati i finanziamenti residuali sui progetti riferiti alla missione su citata, e la necessità di impegnarli per le Terapie Intensive, Terapie semi intensive e Pronto Soccorsi;

valutata la necessità di dotare le terapie intensive del sistema PILOT TLS necessario al posizionamento di cateteri centrali garantendo maggiore sicurezza nella procedura e potendo non eseguire la radiologia toracica post impianto, con importanti ricadute in termini di appropriatezza, sicurezza e confort per il paziente;

dato atto delle relazioni a supporto inviate dai rispettivi Responsabili/Referenti delle UCO Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica, SC Anestesia e Rianimazione Gorizia e SC Anestesia e Rianimazione Monfalcone salvate agli atti;

Considerata inoltre la dichiarazione di esclusività tecnica del monitor PILOT di VYGON ITALIA S.r.l.;

precisato che, per semplificare le procedure, è stata svolta un'unica trattativa, articolata in lotti, al fine di poter rendicontare i singoli CUP PNRR DL 34/2020, e che nella stessa procedura è stata inserito anche un lotto per il PO di Monfalcone, coperto da finanziamento in conto capitale regionale;

ritenuto, pertanto, di procedere con la pubblicazione della trattativa Tender_39618 sulla piattaforma eAppalti invitando a presentare offerta la ditta VYGON ITALIA S.r.l. quale soggetto distributore esclusivo dei monitor PILOT TLS ed "*in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali*";

dato atto che entro la scadenza prevista la società anzidetta formalizzava l'offerta che ammonta ad euro 43.432,00 compresa IVA al 22%, articolata in lotti come sotto riassunto:

Lotto	Modello	Quantità	€ IVATO	CIG	CUP
1	PILOT TLS MED CON TABLET E STAMPANTE	2	21.716,00	A0398A80B7	G99J2000240001 PNRR
2	PILOT TLS MED CON TABLET E STAMPANTE	1	10.858,00	A0398AD4D6	G89J20002870001 PNRR
3	PILOT TLS MED CON TABLET E STAMPANTE	1	10.858,00	A039895109	G69J20002140002

dato atto che è stata verificata positivamente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica caricata sulla piattaforma dalla ditta sopra specificata rispetto a quanto indicato nei documenti di gara;

rilevato, infine, che le fonti di finanziamento sono normate dal “Nuovo disciplinare di attuazione economico-finanziaria” concernente l’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art. 2 del decreto legge 19/05/2020 n. 34 trasmesso in data 01/02/2020 dal Commissario Emergenza Covid-19 alle singole Regioni al fine della rendicontazione delle spese al Ministero della Salute;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Progetto la dott.ssa Mariagabriella Lettieri, Direttore della S.C. Provveditorato Economato e quale Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, ed esecuzione l’Ing. Francesco Barbagli;

acquisito il parere favorevole del direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell’Aquila, e atteso che il presente provvedimento è stato istruito a cura della S.C. Ingegneria Clinica;

visto il decreto del Direttore generale dell’ASUGI n. 318 dd. 12/04/2023;

**Il Direttore della
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

determina

per quanto esposto e per le motivazioni in narrativa:

- a) Di indire e aggiudicare alla ditta VYGON ITALIA S.r.l. la trattativa Tender_39618 sulla piattaforma E-appalti FVG, per un importo totale complessivo pari a € 43.432,00 compresa IVA

al 22% (imponibile € 35.600,00 più IVA al 22% pari a € 7.832,00), distinta nei lotti come sotto riassunto:

Lotto	Modello	Quantità	€ IVATO	CIG	CUP
1	PILOT TLS MED CON TABLET E STAMPANTE	2	21.716,00	A0398A80B7	G99J2000240001 PNRR
2	PILOT TLS MED CON TABLET E STAMPANTE	1	10.858,00	A0398AD4D6	G89J20002870001 PNRR
3	PILOT TLS MED CON TABLET E STAMPANTE	1	10.858,00	A039895109	G69J20002140002

- b) di dare atto che la spesa complessiva di € 43.432,00 compresa IVA al 22% farà carico al conto 20.400 del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, e trova copertura sul Programma Triennale degli Investimenti 2023-2025, CUP G99J2000240001 (PNRR DL 34/2020), CUP G89J20002870001 (PNRR DL 34/2020), CUP G69J20002140002;
- c) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016;
- d) di provvedere agli adempimenti di cui alla rendicontazione, con il concorso delle competenti strutture aziendali.

Per l'avvio della fornitura non è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del d.lgs. 81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009 in quanto trattasi di mera fornitura.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 21/92, dalla data della pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Timea Szili

**Il Direttore della
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO
dott.ssa Mariagabriella Lettieri**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAGABRIELLA LETTIERI

CODICE FISCALE: LTTMGB63A66L424G

DATA FIRMA: 08/02/2024 16:58:32

IMPRONTA: 128EC50387C122CC6B28C1FADB9B4CB8A816C6EF18E8DA22213EE09E0710A70A
A816C6EF18E8DA22213EE09E0710A70A7F2CCA1ECE920736062B6628C5BD0593
7F2CCA1ECE920736062B6628C5BD05938C6D703BDBE22013A89B4D7395257E9A
8C6D703BDBE22013A89B4D7395257E9AFEF14CB6226D2030E31AE3910033AC91