

SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO / 798

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

OGGETTO: Determina di affidamento della fornitura di n. 40 monitor multiparametrici PC-300 per l'allestimento delle COT-ASUGI, all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device. CIG: B132C99598 CUP: G49I22000080006 - SCIC

**Il Direttore della
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

dott.ssa Mariagabriella Lettieri, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott.ssa Mariagabriella Lettieri

Trieste, 19/06/2024

OGGETTO: Determina di affidamento della fornitura di n. 40 monitor multiparametrici PC-300 per l'allestimento delle COT-ASUGI, all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device. CIG: B132C99598 CUP: G49I22000080006 - SCIC

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e

target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative "native PNRR", o adeguate nella fase post gara;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);

- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”, tra cui l'importo di € 5.082.884,00 compresa IVA per le “Grandi Apparecchiature Sanitaria” destinate ad ASUGI;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui, dato atto che le Aziende del SSR hanno indicato fabbisogni aggiuntivi per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti nell'ambito del PNRR;
- la DGR 639 dd 29/03/2023 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia propone la modifica ai sensi dell'art. 13 del CIS approvando le nuove schede intervento di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e relativo aggiornamento del POR, con conferma e assegnazione di risorse finanziarie regionali per la copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;
- la nota prot. 0001919-15/06/2023-UMPNRR-MDS-P con cui il Nucleo Tecnico del Ministero della Salute ha espresso il proprio nulla osta alle modifiche riportate nella delibera di Giunta Regionale 639 del 29.03.2023, avviando contestualmente l'iter per l'approvazione al Tavolo Istituzionale;
- la DGR 1035/2023 di approvazione definitiva delle schede di intervento previste nella DGR 639/2023, con indicazione dei relativi CUP;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

PRECISATO che per ASUGI sono previste 4 COT, rispettivamente a Gorizia, Monfalcone, Trieste 1 e Trieste 2 e che la missione M6C1 1.2 *“Casa come primo luogo di cura e Telemedicina”* comprende tre tipologie di interventi: lavori per la realizzazione delle COT, l'interconnessione aziendale e la fornitura dei Device;

DATO ATTO che la quota destinata ai Device è pari a 386.864,00 IVA compresa e la definizione, in termini di tipologie e quantità di Device da assegnare alle singole COT, è stata definita dai referenti Regionali ed ARCS, ed è sotto dettagliata:

Destinazione d'uso	Elenco DM	Qtà/COT	ASUGI
ADI Device Trolley	ECG (Portatile/Dispositivi digitali per ECG)	10	40
ADI Device Trolley	Ecografo portatile	5	20
ADI Device Trolley	Altro (spirometro)	10	40
ADI Device Trolley	Altro (monitor multiparam)	10	40
ADI Device Trolley	Altro (device Bag)	10	40
	Totale	45	180

DATO ATTO che con Decreto n. 296 dd. 25/03/2022 l'Ing. Teresa dell'Aquila è stata nominata RUP dei seguenti interventi rilevanti ai fini del presente atto:

- Missione 6, Componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina 'Centrali Operative Territoriali – Device;
- Missione 6, Componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero “Grandi apparecchiature Sanitarie”;

DATO ATTO delle dichiarazioni richieste ai RUP dei progetti PNRR in merito a DNSH, *“doppio finanziamento”* e *“conflitto d'interessi”*;

DATO ATTO della piattaforma informatica regionale dedicata all'assistenza territoriale – Pohema GPI e quindi della necessità di acquisire Device già integrati, o almeno in corso di integrazione;

VALUTATI i Device integrati al sistema Pohema, valutato il mercato per gli altri Device anche con il supporto dei referenti sanitari destinatari dei beni, considerate le Milestone che prevedono il collaudo dei Device entro il 30/06/2024;

RITENUTO pertanto di pubblicare una TD su MEPA n. 4252675 invitando a presentare offerta la SANITARIA TRIESTINA S.A.S. – P.I. 00664620325 quale distributore dell'apparecchiatura integrata al sistema Pohema – GPI ed, infine, quale soggetto *“in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”*;

CONSIDERATA la possibilità, *“ad invarianza finanziaria della complessiva linea di investimento, di destinare ulteriori eventuali quote eccedenti ad acquisti di altre apparecchiature, ivi inclusi gli accessori”*, così come riportato nelle FAQ dello sportello Capacity Italy;

DATO ATTO che l'offerta ammonta complessivamente a € 29.400,00 inclusa IVA al 5% per i monitor multiparametrici PC-300 comprensivi dei codici 35162, 33248, 35168, 35169 e 35178;

ACQUISITO il parere favorevole del direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell'Aquila, i cui uffici hanno curato l'istruzione del presente provvedimento;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Progetto di cui al presente atto è l'ing. Teresa Dell'Aquila;

**Il Direttore della
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) di procedere all'aggiudicazione di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 40 monitor multiparametrici PC-300 destinati all'attivazione delle COT, nel PNRR per la SC Missione 6 - Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device CUP G49I22000080006;

- 2) di aggiudicare alla ditta SANITARIA TRIESTINA S.A.S. – P.I. 00664620325, la trattativa diretta n. 4252675, per un importo totale complessivo pari a € 29.400,00 (imponibile € 28.000,00 più IVA al 5% pari a € 1.400,00);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 29.400,00 farà carico al conto 20.400 del bilancio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l’esercizio 2024 e sarà rendicontata nel PNRR, Missione 6 - Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device CUP: G49I22000080006, come indicato dalla Delibera della Giunta Regionale FVG n. 639/2023 e approvato con DGR 1035/2023;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ed alla Struttura di competenza al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Timea Szili

**Il Direttore della
SC PROVVEDITORATO - ECONOMATO
dott.ssa Mariagabriella Lettieri**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAGABRIELLA LETTIERI

CODICE FISCALE: LTTMGB63A66L424G

DATA FIRMA: 19/06/2024 18:35:31

IMPRONTA: 37B204C75316EAD60B2F219DBADA7BE067A6EFB4ECA4DC44F8FCB2A063DBD44A
67A6EFB4ECA4DC44F8FCB2A063DBD44A31A46EB86AFD16BE1407B4F5CF3A8987
31A46EB86AFD16BE1407B4F5CF3A8987F9DC96D17A0F6FA8F9F19AD2701EE43D
F9DC96D17A0F6FA8F9F19AD2701EE43D8A915FEDE9F8EF019DAA1C4E1C1E1758