



SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA 1475 / 2022

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP N. G94E21004920002 CIG B435CE8409 Affidamento diretto dei lavori di rilevigatura e rivernciatura dei pavimenti e scale in legno del Centro di Salute Mentale di via Gambini n. 8, Trieste all'impresa TRIGATTI LAURO (RDO rfq_80367).

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 29 novembre 2024

OGGETTO: CUP N. G94E21004920002 CIG B435CE8409 Affidamento diretto dei lavori di rilevigatura e rivernciatura dei pavimenti e scale in legno del Centro di Salute Mentale di via Gambini n. 8, Trieste all'impresa TRIGATTI LAURO (RDO rfq_80367).

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

PREMESSO, inoltre, che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, nell'ambito dell'intervento antincendio in via di esecuzione presso l'immobile in oggetto, deve provvedere al trattamento, mediante vernice ignifuga di adeguata classe di reazione al fuoco, della pavimentazione e delle scale in legno del Centro di Salute Mentale di via Gambini n. 8, Trieste;

CONSIDERATO inoltre opportuno provvedere, a causa dell'alta frequenza di utilizzo degli spazi da parte del personale e dell'utenza, ad una totale rilevigatura delle superfici sopra indicate;

ATTESO che

- in data 31 ottobre u.s. si è provveduto ad avviare sulla piattaforma "eAppaltiFVG" una procedura ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, inserendo la Richiesta di Offerta assunta al prot. SCEIAG 4073-P dd. 31.10.2024 (RDO rfq_80367) avente come oggetto "l'affidamento diretto dei lavori di rilevigatura e rivernciatura dei pavimenti e scale in legno del Centro di Salute Mentale di via Gambini n. 8, Trieste.", unitamente all'allegato Patto d'integrità, invitando l'impresa TRIGATTI LAURO con sede legale in Via Lino Zanussi n. 21, 33033 Codroipo (UD), C.F.TRGLRA61H20C817K, P.I. 01216120301, individuato all'interno degli operatori economici presenti nella piattaforma

informatica regionale “eAppaltiFVG”, in base ai requisiti ed alle competenze possedute rispetto alle prestazioni oggetto dell'affidamento;

- l'iter di affidamento si è svolto sulla base delle procedure informatiche previste dalla piattaforma e l'Operatore Economico summenzionato è stato invitato a presentare un'offerta per i lavori in oggetto di affidamento;
- allo spirare del termine fissato al 08 novembre u.s. TRIGATTI LAURO ha presentato un'offerta quantificando l'importo dei lavori in € 12.923,40, oltre agli oneri per l'eliminazione dei rischi interferenziali quantificati in € 350,00 e IVA al 22% esclusi come da dettagliato preventivo inserito nella “Busta economica”;

RICHIAMATO, altresì, il verbale di gara di data 13.11.2024, assunto al prot. SCEIAG 4205 di pari data, elaborato dall'apposita funzione della piattaforma “eAppaltiFVG”, che dettaglia puntualmente le fasi della procedura amministrativa svolta;

ATTESO che il RUP dell'affidamento in oggetto è il p.i. Paolo Rotondaro della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, individuato giusto decreto n. 1142 dd. 30.12.2021, che lo individua quale RUP per “Lavori, servizi e forniture inerenti la gestione e manutenzione del patrimonio di valore inferiore ad € 100.000,00 o 100.000,00/annui in caso di contratti continuativi”;

VERIFICATA la congruità del prezzo offerto da parte del RUP;

RILEVATO che l'operatore economico è stato individuato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti come declinato dalle Direttive vincolanti della Regione FVG da ultimo aggiornate in data 15.10.2022 prot. 85746/46/PGen, circa gli affidamenti con importo lavori inferiori a € 150.000,00;

PRESO ATTO che nei confronti dell'operatore economico sono state eseguite con esito positivo le verifiche di rito, come da Verbale assunto al prot. SCEIAG 4326 dd. 25.11.2024;

TENUTO CONTO che è stato redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che prevede maggiori oneri per l'esecuzione dell'intervento quantificati nell'importo di € 350,00;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. l'intervento di cui all'oggetto a TRIGATTI LAURO con sede legale in Via Lino Zanussi n. 21, 33033 Codroipo (UD), C.F. TRGLRA61H20C817K, P.I. 01216120301, individuato all'interno degli operatori economici presenti nella piattaforma informatica regionale “eAppaltiFVG”, in base ai requisiti ed alle competenze possedute rispetto alle prestazioni oggetto dell'affidamento;

CONSIDERATO che tale procedure garantisce economicità ed efficienza all'azione amministrativa in relazione all'importo dei lavori in oggetto verso un corrispettivo pari ad € 13.273,40, oneri per la sicurezza inclusi e IVA ai sensi di legge esclusa;

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e conterrà le clausole indicate nello schema di contratto allegato;

ATTESO che la copertura avverrà con i fondi erogati sulla base delle DGR n. 349/2016 e n. 693 dd. 15.05.2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali è stato acquisito il CUP G94E21004920002 (CSM via gambini 8 - Distretto sanitario via San Marco 11/ Vespucci 7 - CSM Viale Miramare 111 -adeguamento antincendio edifici territoriali);

RAMMENTATO che il quadro economico per la realizzazione dell'intervento è pari ad € 17.000,00 e definito come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	SOMME A (Lavori)		importo
A.1	IMPORTO DI AFFIDAMENTO		
	Importo dei lavori di affidamento	€	12.923,40
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	350,00
A tot	SOMME A TOTALE	€	13.273,40
B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	2.920,15
B.2	Imprevisti e lavori in economia (massimo 10 % su A)	€	1.327,34
B tot	SOMME B TOTALE	€	3.726,60
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	17.000,00

CONSIDERATO, inoltre, che

- si ritiene di formalizzare gli incarichi per le attività di supporto al RUP del personale della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana e più precisamente:
 - o Supporto amministrativo al RUP: dott.ssa Lisa Bergantin;
- l'art. 114, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, dispone che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del Responsabile del Progetto, un Direttore Lavori, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere;
- su proposta del RUP, p.i. Paolo Rotondaro, viene individuato l'Ufficio di Direzione Lavori come di seguito riportato:
 - o Direttore Lavori: geom. Massimiliano Fontana della S.C. edilizia e Impianti Area Giuliana;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi secondo il modello "autodichiarazione di assenza di conflitto interesse" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. protocollate e conservate agli atti del personale dipendente (sia esso a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato) che, oltre al RUP, rispetto alla specifica procedura di affidamento, abbiano partecipato in vario modo alla predisposizione, condivisione o approvazione della documentazione complessiva di affidamento e di seguito indicati:

- il RUP p.i. Paolo Rotondaro della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, prot. SCEIAG 4327 dd. 25.11.2024;
- Direttore Lavori: geom. Massimiliano Fontana della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, prot. SCEIAG 43 dd. 25.11.2024;

- Supporto amministrativo al RUP: dott.ssa Lisa Bergantin della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, prot. SCEIAG 4330 dd. 25.11.2024;

VISTI

- il Decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);
- il Decreto ASUGI n. 1142 dd. 30.12.2021, che individua il p.i. Paolo Rotondaro quale RUP per "Lavori, servizi e forniture inerenti la gestione e manutenzione del patrimonio di valore inferiore ad € 100.000,00 o 100.000,00/annui in caso di contratti continuativi";
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- il Decreto ASUGI n. 1035 dd. 13.12.2023, che individua l'ing. Andrea Zangrando Responsabile della SS Gestione del Patrimonio Aziendale e Investimenti;
- il Decreto ASUGI n. 519 dd. 04.07.2024 che individua l'ing. Andrea Zangrando sostituto del Direttore della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, ing. Massimiliano Liberale;

Il Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

determina

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare gli elementi essenziali del contratto contenuti nello schema di contratto allegato;
2. di individuare il nuovo gruppo di lavoro tra i dipendenti incardinati nella S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, formalizzando per le attività di supporto al RUP la seguente figura:
 - Supporto amministrativo al RUP: dott.ssa Lisa Bergantin,nonché nominando per l'Ufficio di Direzione Lavori la seguente figura:
 - Direttore dei Lavori: geom. Massimiliano Fontana;
3. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, dei lavori di rilevigatura e riverniciatura dei pavimenti e scale in legno del Centro di Salute Mentale di via Gambini n. 8, Trieste;
4. di affidare all'impresa TRIGATTI LAURO con sede legale in Via Lino Zanussi n. 21, 33033 Codroipo (UD), C.F. TRGLRA61H20C817K, P.I. 01216120301 sulla base dell'offerta sopraccitata, ritenuta congrua dal RUP per le motivazioni espresse nelle premesse, l'intervento in oggetto verso un importo pari ad € 13.273,40, oneri per la sicurezza inclusi e IVA ai sensi di legge esclusa;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
6. di prendere atto che il quadro economico per la realizzazione dell'intervento è pari a € 17.000,00 e definito così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A	SOMME A (Lavori)		importo
A.1	IMPORTO DI AFFIDAMENTO		
	Importo dei lavori di affidamento	€	12.923,40
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	350,00
A tot	SOMME A TOTALE	€	13.273,40
B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	2.920,15
B.2	Imprevisti e lavori in economia (massimo 10 % su A)	€	1.327,34
B tot	SOMME B TOTALE	€	3.726,60
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	17.000,00

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante a complessivi € 16.193,55 (imponibile € 13.273,40 + IVA al 22% € 2.920,15) verrà imputata in via provvisoria al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali indisponibili) e troverà copertura con i fondi erogati sulla base delle DGR n. 349/2016 e n. 693 dd. 15.05.2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali è stato acquisito il CUP G94E21004920002 (CSM via gambini 8 - Distretto sanitario via San Marco 11/ Vespucci 7 - CSM Viale Miramare 111 -adeguamento antincendio edifici territoriali).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lisa Bergantin

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 29/11/2024 14:23:05

IMPRONTA: 405E95BEB8DDE948912FCA274CB634189CEE4B1482A78D13D4BC63B4A1E4C79E
9CEE4B1482A78D13D4BC63B4A1E4C79E21E2B19C38B14C5805D91CBEA00E568F
21E2B19C38B14C5805D91CBEA00E568F10443E625F717E0DECBBB92D6509F66F
10443E625F717E0DECBBB92D6509F66FF4DCDF74789CEFAC62301495C292FF16