

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 883

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CIG 9834069277 Affidamento diretto dell'incarico professionale relativo all'esecuzione dei controlli non distruttivi ai fini dell'adeguamento sismico da eseguirsi presso il Polo Cardiologico del comprensorio ospedaliero di Cattinara di Via Valdoni, 7 CUP G95F23000140002, l'Ospedale Maggiore CUP G92C21001000006, l'edificio di via Valmaura n. 9 (ex IRFOP) CUP G92C21001010006 e l'edificio di via Sai n.5 CUP G42C21000890006, siti Trieste a In Situ S.r.l.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 30/06/2023

OGGETTO: CIG 9834069277 Affidamento diretto dell'incarico professionale relativo all'esecuzione dei controlli non distruttivi ai fini dell'adeguamento sismico da eseguirsi presso il Polo Cardiologico del comprensorio ospedaliero di Cattinara di Via Valdoni, 7 CUP G95F23000140002, l'Ospedale Maggiore CUP G92C21001000006, l'edificio di via Valmaura n. 9 (ex IRFOP) CUP G92C21001010006 e l'edificio di via Sai n.5 CUP G42C21000890006, siti Trieste a In Situ S.r.l.

PREMESSO che

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina è proprietaria dei seguenti immobili siti a Trieste:
 - o Polo Cardiologico di via Valdoni, 7 presso il Comprensorio ospedaliero di Cattinara;
 - o Ospedale Maggiore di P.zza Ospitale, 1;
 - o Edificio di via Valmaura n. 9 (ex IRFOP);
 - o Edificio di via Sai n. 5;
- ai fini del rispetto delle tempistiche previste per gli interventi finanziati dai fondi PNRR si è provveduto, nelle more dell'effettiva disponibilità dell'accordo quadro Invitalia inerente i servizi di progettazione degli interventi PNRR, ad avviare, al fine di rispettare le scadenze delle milestones, tutte le attività possibili, tra le quali le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici oggetto di intervento PNRR;
- con nota di data 10.11.2022 prot gen. 107010 a seguito di negoziazione diretta, è stato affidato allo Studio di Ingegneria Suraci l'incarico per la redazione di analisi statica e sismica, per le sedi inizialmente individuate per la localizzazione di alcune Centrale Operative Territoriali e Case di Comunità, ovvero l'edificio di via Sai 5 e l'edificio di via Pietà 19 entrambe a Trieste;
- a seguito della sopravvenuta esigenza di individuare una sede alternativa per la Casa di Comunità e la Centrale Operativa Territoriale previste in via Pietà 19 in relazione all'opportunità, condivisa con la Direzione Centrale Salute della Regione FVG, di riservare l'immobile ad una più ampia azione di riqualificazione complessiva da attuarsi in sinergia con l'INAIL, si è provveduto a modificare il sito di realizzazione degli interventi PNRR ivi previsti ricollocandoli presso parte del comprensorio dell'ospedale Maggiore, in particolare nell'emilato superiore di via Pietà (di fronte alla sede originariamente prevista);

CONSIDERATO

- l'esigenza di dare immediata attuazione alle verifiche di vulnerabilità degli edifici propedeutiche allo sviluppo della progettazione dell'opera, si è quindi provveduto ad affidare al medesimo operatore economico ed alle stesse condizioni proposte lo svolgimento delle attività necessarie, individuando una prima fase strettamente necessaria allo sviluppo della progettazione (affidata agli operatori economici individuati da Invitalia S.p.a. mediante specifico accordo quadro) ed una seconda a completamento dell'analisi di vulnerabilità complessiva, un

tanto vista la peculiarità dell'incarico - analogo a quelli in corso, ed all'esigenza di rispettare i tempi stringenti dei finanziamenti PNRR;

- che il professionista ha svolto compiutamente e correttamente una parte delle attività affidate, predisponendo la raccolta della documentazione tecnica disponibile ed i relativi piani di indagine, relativamente ai seguenti immobili:
 - o a) Edificio di via Sai 5;
 - o b) Ospedale Maggiore di P.zza Ospitale 1 limitatamente all'identificazione delle opere da inserire nel Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica la cui stesura è stata affidata agli aggiudicatari dell'accordo quadro la cui procedura di gara è stata espletata da Invitalia S.p.a.;

RAMMENTATO, inoltre, che

- con determinazione n. 249 dd. 24.02.2023 si è provveduto ad aderire all'Accordo Quadro di Invitalia Spa "Prestazionale 1_Servizi Tecnici, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 4 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) rafforzato della Casa di Comunità in via Valmaura n. 9 Trieste – Affidamento del Sublotto; CUP N. G95F21002120006 (G92C21001010006) CIG derivato N. 966223046;
- l'RTP con capogruppo MATE ENGINEERING Soc. Coop.va. di Bologna ha svolto compiutamente e correttamente la raccolta della documentazione tecnica e la predisposizione del piano di indagini propedeutiche alla redazione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'immobile di via Valmaura, 9.

RAMMENTATO, infine, che

- con determinazione n. 1390 di data 29.11.2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria dell'ASUGI, prot. REG 02_00_DG, approvato dal Direttore generale il 12.05.2022, ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. 108/2021, all'ing. Ilario Tul l'incarico professionale relativo alle verifiche statiche e sismiche del Polo Cardiologico afferente al comprensorio ospedaliero di Cattinara di via Valdoni n. 7 a Trieste, immobile considerato strategico per le attività svolte, al fine di valutarne il livello di sicurezza strutturale;
- il professionista ha svolto compiutamente e correttamente la fase 1 delle attività affidate predisponendo il relativo piano di indagini propedeutiche alla redazione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'immobile denominato "Polo Cardiologico" di via Valdoni n. 7 presso il comprensorio ospedaliero di Cattinara

ACCERTATO che

- risulta necessario provvedere all'esecuzione dei piani di indagini, così come predisposti dai professionisti e RTP incaricati, ai fini della redazione della verifica di vulnerabilità sismica e delle successive attività professionali ove affidate;
- è necessario ricorrere a soggetti esterni per l'esecuzione delle suddette indagini;

PRESO ATTO che

- sono stati richiesti dei preventivi a In Situ con sede in via C. Errera n. 14, 34147 Trieste (TS), C.F./P.I. 01133420321, individuato all'interno degli operatori economici presenti nella piattaforma informatica regionale "eAppaltiFVG", in base ai requisiti ed alle competenze possedute rispetto alle prestazioni oggetto di affidamento;
- In Situ S.r.l. ha inoltrato i seguenti preventivi:
 - o Offerta n. 3926 per l'esecuzione dei controlli non distruttivi ai fini dell'adeguamento sismico da eseguirsi presso l'edificio di via Sai n. 5, Trieste, assunta al prot. SCMSp 2660 di data 07.12.2022, per un importo pari ad € 19.736,82, oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00 ed IVA ai sensi di legge esclusa;
 - o Offerta n. 4046 per l'esecuzione dei controlli non distruttivi ai fini dell'adeguamento sismico da eseguirsi presso l'edificio di via Valmaura n. 9 (EX IRFOP), Trieste, assunta al prot. SCMSp 145 di data 23.01.2023, per un importo pari ad € 5.105,00 IVA ai sensi di legge esclusa;
 - o Offerta n. 4108 per l'esecuzione dei controlli non distruttivi ai fini dell'adeguamento sismico da eseguirsi presso l'Ospedale Maggiore di P.zza Ospedale 1, Trieste, assunta al prot. SCMSp 1561 di data 16.05.2023, per un importo pari ad € 1.400,00, IVA ai sensi di legge esclusa;
 - o Offerta n. 3165.4 per l'esecuzione dei controlli non distruttivi ai fini dell'adeguamento sismico da eseguirsi presso l'edificio denominato Polo Cardiologico del comprensorio ospedaliero di Cattinara, Trieste, assunta al prot. SCMSp 1560 di data 16.05.2023, per un importo pari ad € 21.800,00, IVA ai sensi di legge esclusa;
- In Situ in esito alla necessità di effettuare ulteriori indagini ed approfondimenti ha aggiornato l'offerta n. 3926 per l'esecuzione dei controlli non distruttivi ai fini dell'adeguamento sismico da eseguirsi presso l'edificio di via Sai n. 5, Trieste, assunta al prot. SCMSp 2030 di data 22.06.2023, per un importo in aumento totale di € 23.646,82, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed IVA ai sensi di legge esclusa;
- In Situ in esito alla necessità di effettuare ulteriori indagini ed approfondimenti ha integrato l'Offerta n. 4108 per l'esecuzione dei controlli non distruttivi ai fini dell'adeguamento sismico da eseguirsi presso l'Ospedale Maggiore di P.zza Ospedale 1, Trieste con l'offerta n. 4526, assunta al prot. SCMSp 2140 di data 28.06.2023, per l'esecuzione dei controlli non distruttivi

fra la scala B e la scala C al piano terra e piano primo dell'emilato di via Pietà (per gli interventi PNRR COT e CdC) sulla base del "Piano di indagini delle strutture" redatto dall'ing. Giuseppe Martina di IA.ING S.r.l., progettista per Infratech nell'ambito dell'AQ con Invitalia, per un importo pari ad € 1.550,00, IVA ai sensi di legge esclusa;

ATTESO che, gli importi di tali servizi trovano copertura finanziaria:

- con i fondi erogati dalla DGR n. 1600 di data 28.10.2022 della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022 con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura di interventi edili e impiantistici, per il quale è stato acquisito il CUP G95F23000140002 (Adeguamento sismico post verifica vulnerabilità sismica Polo Cardiologico);
- con le risorse derivanti dal finanziamento Fondi PNRR (Delibera di Giunta Regionale della regione Friuli Venezia Giulia di Generalità n. 2014 di data 23.12.2021), per i quali sono stati acquisiti i seguenti CUP:
 - o CUP G92C21001000006 (Realizzazione di una casa di comunità Missione 6 Salute PNRR Piazza dell'Ospitale 1);
 - o CUP N. G92C21001010006 (Realizzazione di una casa di comunità Missione 6 Salute PNRR Valmaura – via Valmaura 9);
 - o CUP N. G42C21000890006 (Realizzazione di una casa di comunità Missione 6 Salute PNRR via Sai 5 Comprensorio EX OPP);

CONSIDERATO che

- è stato richiesto il codice CIG 9834069277;
- è stato redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 che non prevede maggiori oneri per l'esecuzione dell'intervento;

VERIFICATA la congruità del prezzo offerto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea Zangrando, sulla base del confronto per commesse analoghe;

TENUTO CONTO che l'operatore economico è stato individuato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, come declinato dalle Direttive vincolanti della Regione FVG da ultimo aggiornate in data 15.10.2022 prot. 185746/PGen.;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/20 che prevede che sia sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

VISTO che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per l'affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria dell'Azienda, prot. REG 02_00_DG, approvato dal Direttore Generale il 12.05.2022, il contratto può essere stipulato tramite corrispondenza commerciale;

RITENUTO per quanto sopra, di ratificare l'affidamento relativamente agli interventi rientranti nei finanziamenti PNRR e di affidare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria dell'Azienda, prot. REG 02_00_DG, approvato dal Direttore Generale il 12.05.2022, ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella Legge n. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, il servizio di cui all'oggetto a IN SITU S.r.l. con sede in via C. Errera n. 14, 34147 Trieste (TS), C.F./P.I. 01133420321, individuato all'interno dell'elenco operatori economici presenti nella piattaforma informatica regionale "eAppalti FVG", in base ai requisiti ed alle competenze possedute rispetto alle prestazioni oggetto dell'affidamento;

CONSIDERATO che tale procedura garantisce economicità ed efficienza dell'azione amministrativa in relazione all'importo dell'incarico in oggetto pari ad € 53.501,82, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA ai sensi di legge esclusa;

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale e conterrà le clausole indicate nello schema di contratto allegato;

ATTESO che, il RUP per l'affidamento in oggetto è l'ing. Andrea Zangrando, Dirigente Tecnico afferente alla SCEI Area Giuliana, individuato su proposta del Direttore della SCEI sopraccitata, ing. Massimiliano Liberale;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 7 del Regolamento aziendale per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, prevede l'individuazione del gruppo di lavoro preposto all'attuazione dell'opera;
- risulta opportuno nominare le seguenti figure di supporto al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Zangrando:
 - Supporto tecnico al RUP: Arch. Sara Brigida Squillani;
 - Supporto amministrativo al RUP: Dott. Lisa Bergantin;

CONSIDERATO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazioni dell'insussistenza di conflitto d'interessi secondo il modello "autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse" ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., protocollata e conservata agli atti, del seguente personale della S.C. Edilizia Impianti elencato qui di seguito

- RUP, l'ing. Andrea Zangrando, prot. SCMSp n. 2021 di data 21.06.2023;
- Supporto amministrativo al RUP, dott.ssa Lisa Bergantin, prot. SCMSp 2022 di data 21.06.2023;
- Supporto tecnico al RUP, arch. Sara Brigida Squillani, prot. SCMSp 2146 di data 29.06.2023;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) e la Legge 29 luglio 2021, n. 108 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il vigente Regolamento ASUGI per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato con decreto del Direttore Generale n. 469 dd.19.05.2022;
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e la normativa in materia di amministrazione trasparente;
- il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;
- il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l’ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di nominare quale nuovo Responsabile del Procedimento l’ing. Andrea Zangrando in forza presso la S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana;
- 2) di individuare il nuovo gruppo di lavoro tra i dipendenti incardinati nella S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, formalizzando per le attività di supporto tecnico ed amministrativo al R.U.P. le seguenti figure:
 - Supporto amministrativo al R.U.P.: Lisa Bergantin.
- 3) di approvare gli elementi essenziali del contratto contenuti nello schema di contratto allegato;
- 4) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria dell’Azienda, prot. REG 02_00_DG, approvato dal Direttore Generale il 12.05.2022, ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., per il servizio relativo all’esecuzione dei

controlli non distruttivi ai fini dell'adeguamento sismico da eseguirsi presso il Polo Cardiologico del comprensorio ospedaliero di Cattinara di Via Valdoni, 7, l'Ospedale Maggiore di P.zza Ospitale, 1, l'edificio di via Valmaura n. 9 (ex IRFOP) e l'edificio di via Sai n.5;

- 5) di ratificare l'affidamento relativamente agli interventi rientranti nei finanziamenti PNRR (Immobili di via Sai, 5 – Via Valmaura, 9 – P.zza Ospedale, 1) per un importo pari a € 30.151,82 e di affidare (Immobile di via Valdoni, 7) per un importo pari a € 21.800,00 e (Immobile di P.zza Ospedale 1) per un importo pari ad € 1.550,00 a IN SITU S.r.l. con sede in via C. Errera n. 14, 34147 Trieste (TS), C.F./P.I. 01133420321, sulla base dei preventivi assunti al prot. SCMSP 145 di data 23.01.2023, SCMSP 145 di data 23.01.2023, SCMSP 1560 di data 16.05.2023, SCMSP 2030 di data 22.06.2023 e SCMSP 2140 di data 28.06.2023, ritenuti congrui dal RUP per le motivazioni espresse nelle premesse, il servizio in oggetto, per un corrispettivo totale pari ad € 53.501,82, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA ai sensi di legge esclusa;
- 6) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 15 del sopracitato Regolamento per l'affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria dell'ASUGI;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, si provvede alla pubblicazione del presente affidamento sul sito internet istituzionale ASUGI, Sezione Bandi di Gara.

L'onere conseguente al presente provvedimento, pari ad € 65.272,22 (imponibile € 53.501,82+ IVA al 22% € 11.770,40) sarà imputato temporaneamente al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva, al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali -Indisponibili) e troverà copertura

- con i fondi erogati dalla DGR n. 1600 di data 28.10.2022 della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022 con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura di interventi edili e impiantistici, per il quale è stato acquisito il CUP G95F23000140002 (Adeguamento sismico post verifica vulnerabilità sismica Polo Cardiologico),
- dalle risorse provenienti dal finanziamento Fondi PNRR (Delibera di Giunta Regionale della regione Friuli Venezia Giulia di Generalità n. 2014 di data 23.12.2021), per le quali sono stati acquisiti i seguenti CUP:
 - o CUP G92C21001000006 (Realizzazione di una casa di comunità Missione 6 Salute PNRR Piazza dell'Ospitale 1);

- o CUP G92C21001010006 (Realizzazione di una casa di comunità Missione 6 Salute PNRR Valmaura – via Valmaura 9),
- o CUP G42C21000890006 (Realizzazione di una casa di comunità Missione 6 Salute PNRR via Sai 5 Comprensorio EX OPP).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lisa Bergantin

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 30/06/2023 08:39:20

IMPRONTA: 77B46358717BDF22E1D55F7A3921CEC61954A6BB9C7A65FAE259BA21E4AA40C9
1954A6BB9C7A65FAE259BA21E4AA40C9C9279BACA2EF3C0619AA73B2C3DF4132
C9279BACA2EF3C0619AA73B2C3DF4132CB5A76E63E901D8E214F207F5C9982E2
CB5A76E63E901D8E214F207F5C9982E2BC96AE3686859B06803AE0BE8D5C705E