

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 346

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OS18-A – OS21 e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. CIG A.Q. 93267830D1. Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in Appalto integrato”. Affidamento diretto in adesione di AQ in favore dell’OE Consorzio Innova soc.coop, mandataria in RTI, Monsud spa e Injectosond Italia srl, mandanti, per l’esecuzione dell’appalto integrato per la realizzazione in relazione ad “Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale dell’ex pneumologico di Gorizia Fase 2. CUP G88I22000280002 – CIG B0DE23BCD7.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 19/03/2024

OGGETTO: Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OS18-A – OS21 e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. CIG A.Q. 93267830D1. Sub-lotto prestazionale 4 “Lavori in Appalto integrato”. Affidamento diretto in adesione di AQ in favore dell’OE Consorzio Innova soc.coop, mandataria in RTI, Monsud spa e Injectosond Italia srl, mandanti, per l’esecuzione dell’appalto integrato per la realizzazione in relazione ad “Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale dell’ex pneumologico di Gorizia Fase 2. CUP G88I22000280002 – CIG B0DE23BCD7.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

VISTE

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;
- la DGR 1087 dd. 21/07/2023 di assegnazione delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze di ulteriori coperture finanziarie per gli interventi del PNRR con cui, tra l’altro, vengono assegnati € 7.000.000,00 in relazione all’Intervento identificato con codice CUP G88I22000280002 quale intervento complementare e funzionale alla realizzazione delle opere di cui alla Missione 6 del PNRR da eseguirsi presso l’area territoriale di Gorizia poiché insistente sul medesimo fabbricato;

ATTESO che:

- da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Casa della Comunità e l’Ospedale di Comunità dell’area territoriale di Gorizia verranno realizzati all’interno dell’edificio dell’ex pneumologico di Gorizia, ivi sito alla via Vittorio Veneto n. 171;
- nell’ambito della riqualificazione complessiva dell’ex pneumologico di Gorizia verranno realizzati “Altri Interventi” con destinazione sanitaria territoriale diversa dagli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR, individuati con codice CUP G88I22000280002 e che trovano copertura finanziaria attraverso i fondi regionali resi disponibili con DGR 954/2022 e DGR 1087/2023;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 390 dd. 28/03/2023 l’arch. Mauro Baracetti è stato nominato Rup degli “Altri interventi” da eseguirsi presso l’ex pneumologico di Gorizia;

RICORDATO che con decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell’ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l’indizione e l’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura

per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

VERIFICATO che nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 4 “lavori in appalto integrato” sono chiariti tutti gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, all'art. 47 del DL 77/2021 “pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara, agli obblighi assunzionali di cui all'art. 47 comma 4 del DL 77/2021;

PRESO ATTO che:

- ad esito della procedura di gara, con provvedimento di aggiudicazione n. 0326954 dd. 10/11/2022 e provvedimento di rettifica di aggiudicazione prot. 0338062 dd. 21/11/2022 la Centrale di Committenza ha aggiudicato in via provvisoria l'AQ 3, lotto geografico FVG, sub-lotto prestazionale n. 4 “Appalto integrato”, cluster 2 relativo all'area territoriale di Gorizia all'OE Consorzio Innova società cooperativa, mandataria in costituenda RTI con Monsud spa e Injectosond Italia srl, con un ribasso del 14,50%;
- con peo dd. 23/12/2022 Invitalia ha comunicato a questo RUP l'aggiudicazione di tutti i lotti geografici afferenti al sub lotto prestazionale “Appalto Integrato” e la sottoscrizione con gli OO.EE. aggiudicatari del Verbale di avvio in urgenza così consentendo l'emissione dell'ODA;
- con peo dd. 04/04/2023 la Centrale di Committenza ha trasmesso comunicazione di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0326954 del 10/11/2022, come rettificato dal provvedimento prot. n. 0338062 del 21/11/2022;

ESAMINATO il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza sottoscritto in data 26/01/2023 da Invitalia e dall'OE aggiudicatario del sublotto prestazionale n. 4, cluster 2 del lotto geografico FVG che con cui si chiede agli OO.EE. di produrre entro la data del successivo 19/01/2023 una serie di documenti (tra cui la garanzia definitiva per la sottoscrizione degli Accordi Quadro e la dichiarazione del Titolare effettivo) stabilendo che la produzione in questione sia preordinata alla consegna sotto riserva di legge e all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza;

PRESO ATTO che con posta elettronica ordinaria dd. 17/04/2023 Invitalia, riscontrando la manifestazione di volontà del Rup di questa procedura, confermava di aver acquisito dall'OE aggiudicatario la documentazione completa finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro ovvero del verbale di avvio in via d'urgenza dell'Accordo Quadro e autorizzava l'emissione dell'Ordine di Attivazione del Contratto specifico di Appalto per l'esecuzione in appalto Integrato degli interventi indicati al cluster 2, area territoriale di Gorizia;

ESAMINATO l'atto a notaio dott. Stefano Ferretti in Bologna, rep. 25.436 racc. 9.187, messo a disposizione da Invitalia in data 15/02/2023, da cui risulta che in relazione ai cluster 2, 6 e 7 dell'AQ3, sub-lotto prestazionale n. 4, lotto geografico FVG è stata costituita RTI di tipo verticale tra la società Consorzio Innova soc. coop, a cui è conferito mandato speciale con rappresentanza irrevocabile e gratuita, e le società Monsud spa e Injectosond Italia srl;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 249 dd. 01/03/2024 è stata approvata la Fase 2 del Progetto Definitivo degli interventi da eseguirsi nell'ex pneumologico di Gorizia – tra cui gli “Altri Interventi” per un importo dei lavori pari ad € 5.349.881,29 comprensivi di € 159.699,48 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONDIVISO con l'O.E. Consorzio Innova soc. coop quale mandatario di RTI il calcolo dei compensi relativi alla progettazione esecutiva sulla base del DM 14/06/2016, per un importo del servizio di PE relativo alla Fase 2 di “Altri Interventi” per l'importo di € 146.744,97, oltre oneri previdenziali e IVA, da ribassare del 14,50% come da sconto indicato nel provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di Invitalia e così per € 125.466,95, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 159.192,47;

APPLICATO lo sconto praticato in gara dall'OE del 14,50%, si evidenzia un importo dei lavori da affidare con ODA per € 4.437.605,45, oltre € 159.699,48 per oneri, e così per € 4.597.304,93, a cui sommare IVA al 10% per complessivi € 5.057.035,42;

EVIDENZIATO che l'importo del contratto specifico di appalto integrato per la realizzazione della Fase 2 degli “Altri interventi” da realizzarsi nell'edificio dell'ex pneumologico di Gorizia descritti è complessivamente pari a € 4.722.771,88 oltre oneri previdenziali per la progettazione e iva secondo legge, e così per complessivi € 5.216.227,89;

VERIFICATO che il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia prevede a carico dell'OE di impegnarsi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto di Servizi tecnici gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione

dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

PRECISATO che:

- è stato inviato all’OE Ordine di Attivazione di Accordo Quadro messo a disposizione dalla Centrale di Committenza chiedendone la compilazione e sottoscrizione;
- a seguito del perfezionamento dell’ODA verrà sottoscritto con l’OE il Contratto specifico di appalto;
- al servizio di progettazione esecutiva dell’opera verrà data esecuzione in urgenza nelle more della sottoscrizione dei contratti;
- gli atti della procedura saranno conservati presso questa SC e caricati nello sharepoint di Invitalia;

RITENUTO necessario ed urgente procedere ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dell’appalto integrato relativo alla realizzazione della Fase 2 degli “Altri Interventi” di riqualificazione edilizia e strutturale dell’ex pneumologico di Gorizia individuati con codice CUP G88I22000280002 nei confronti dell’O.E. RTI costituita tra Consorzio Innova soc.coop. con sede in Bologna (BO), Via Giovanni Papini n. 18 C.F. e P. IVA 03539261200, quale mandataria, e Monsud spa con sede legale in Milano al Corso Magenta n. 83, CF e P.IVA 00296690647 e Injectosond Italia srl con sede legale in Genova (GE) alla via Ilva n. 4/4b, CF e P.IVA 03530780109, entrambe mandanti per l’importo di € 4.722.771,88 oltre oneri previdenziali per la progettazione e iva secondo legge, e così per complessivi € 5.216.227,89;

DATO ATTO che l’importo dell’ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi € 5.216.227,89:

- farà carico al conto 20.900 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “Fabbricati indisponibili” del bilancio aziendale dell’esercizio di competenza;
- sarà finanziato con le risorse concesse ad Asugi con DGR 954_2022 indicata in premessa, e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

ACQUISITE le dichiarazioni del Titolare Effettivo;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) procedere ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dell'appalto integrato relativo alla realizzazione della Fase 2 degli "Altri Interventi" di riqualificazione edilizia e strutturale dell'ex pneumologico di Gorizia individuati con codice CUP G88I22000280002 nei confronti dell'O.E. RTI costituita tra Consorzio Innova soc.coop. con sede in Bologna (BO), Via Giovanni Papini n. 18 C.F. e P. IVA 03539261200, quale mandataria, e Monsud spa con sede legale in Milano al Corso Magenta n. 83, CF e P.IVA 00296690647 e Injectosond Italia srl con sede legale in Genova (GE) alla via Ilva n. 4/4b, CF e P.IVA 03530780109, entrambe mandanti per l'importo di € 4.722.771,88 oltre oneri previdenziali per la progettazione e iva secondo legge, e così per complessivi € 5.216.227,89;
- 2) di dare atto che:
 - è stato inviato all'OE Ordine di Attivazione di Accordo Quadro messo a disposizione dalla Centrale di Committenza chiedendone la compilazione e sottoscrizione;
 - a seguito del perfezionamento dell'ODA verrà sottoscritto con l'OE il Contratto specifico di appalto;
 - al servizio di progettazione esecutiva dell'opera verrà data esecuzione in urgenza nelle more della sottoscrizione dei contratti;
 - l'O.E. ha prodotto le dichiarazioni del Titolare Effettivo e sottoscrivendo il contratto specifico di appalto integrato si impegnerà a rispettare, in occasione della sua esecuzione: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- 3) di dare atto l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi € 5.216.227,89:

- farà carico al conto 20.900 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “Fabbricati indisponibili” del bilancio aziendale dell’esercizio di competenza;
- sarà finanziato con le risorse concesse ad Asugi con DGR 954_2022 indicata in premessa, e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Eleonora Delneri

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 19/03/2024 17:02:51

IMPRONTA: 01644B1AF33AB63380F760ED7E60CBC1BC4495D7AB4A5A10551957EAF21C40E1
BC4495D7AB4A5A10551957EAF21C40E1B7E921D043DD290CE53C07D82CE2E20A
B7E921D043DD290CE53C07D82CE2E20AF173B1CDCECFD37ED62F943C9CE5DB9E
F173B1CDCECFD37ED62F943C9CE5DB9E1A661282D5292A3605B38EAEC19317F6