

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1535

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Rettifica della determinazione n. 1441 dd. 21/11/2025 per errata indicazione nel calcolo dell'importo complessivo relativo all'affidamento diretto servizi di progettazione di fattibilità tecnico - economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e presentazione SCIA per i lavori di adeguamento prevenzione incendi presso il distretto Basso Isontino, sede di Grado all'O. E. E4F SRL. CUP: G12C25000110002 CIG: B8E4218B08

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 10/12/2025

OGGETTO: Rettifica della determinazione n. 1441 dd. 21/11/2025 per errata indicazione nel calcolo dell'importo complessivo relativo all'affidamento diretto servizi di progettazione di fattibilità tecnico - economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e presentazione SCIA per i lavori di adeguamento prevenzione incendi presso il distretto Basso Isontino, sede di Grado all'O. E. E4F SRL. CUP: G12C25000110002 CIG: B8E4218B08

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

PREMESSO che si è proceduto allo svolgimento di uno studio preliminare finalizzato alla verifica dello stato di fatto e alla valutazione dell'adeguamento ai requisiti previsti dal Codice di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 3/8/2015;

RILEVATO che per la definizione puntuale degli interventi da eseguire si rende necessario acquisire servizi professionali di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la redazione e presentazione della relativa SCIA antincendio;

RICHIAMATA la determinazione n. 1441 dd. 21/11/2025 con cui è stato disposto l'affidamento diretto all' O. E. E4F SRL con sede legale in Pordenone (PN) – P.IVA 01757510936 per i servizi di progettazione di fattibilità tecnico - economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e presentazione SCIA antincendio, relativi ai lavori di adeguamento prevenzione incendi presso il distretto Basso Isontino - sede di Grado;

ATTESO che a seguito di verifica documentale e contabile è stato rilevato, all' interno della determinazione sopra citata, un errore materiale derivante da una errata trascrizione dell'importo complessivo e che tale errore non incide in alcun modo sul contenuto sostanziale dell'affidamento, ma necessita di formale rettifica ai fini della corretta imputazione della spesa;

CONSIDERATO che l'importo esatto dell'affidamento ammonta ad € 41.000,00, oltre oneri previdenziali per € 1.640,00 e IVA al 22% e quindi per complessivi € 52.020,80, in luogo dell'importo di € 50.020,00 erroneamente riportato nella determinazione sopra richiamata;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica della determinazione n. 1441 dd. 21/11/2025 limitatamente alla parte interessata dall'errore materiale;

DATO ATTO che:

- per la presente procedura è stato acquisito, ai fini della tracciabilità, il seguente codice CIG: B8E4218B08;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi edili e impiantistici Area Isontina è l'arch. Mauro Baracetti, già Direttore della SC Edilizia e Impianti Area Isontina, individuato con Decreto n. 547 del 03/07/2025 con il quale è stato approvato del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

1. rettificare, per i motivi indicati nel presente atto, la determinazione n. 1441 dd. 21/11/2025 limitatamente all'importo complessivo che deve intendersi correttamente pari a € 52.020,80, comprensivo di oneri previdenziali per € 1.640,00 e IVA al 22% come da ricalcolo effettuato, in luogo dell'importo di € 50.020,00 erroneamente riportato nella determinazione sopra richiamata;
2. dare atto che restano confermati e invariati tutti gli ulteriori contenuti, condizioni e disposizioni della succitata determinazione;
3. dare atto che il costo di € 52.020,80 (compreso di oneri e IVA) farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Claudia Paglione

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 10/12/2025 09:51:52

IMPRONTA: 6BEEF362B36159CA44BF252E5CECAE016F7E6F5BB6F0DBFA20504F0E2F03B273
6F7E6F5BB6F0DBFA20504F0E2F03B273C708610D8BF3D58A520CAB68C2815D17
C708610D8BF3D58A520CAB68C2815D17A21FA9A2CAE45F3008ED8C73B8D58A6D
A21FA9A2CAE45F3008ED8C73B8D58A6D9A539518D8C64C9489A1B7C319493063