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OGGETTO: Lavori di “Riorganizzazione della piastra radiologica, I intervento – area senologica –
relativi al percorso di riorganizzazione della piastra radiologica”  presso l’ospedale San Polo di 
Monfalcone - aggiudicazione in favore della ditta T.S.B. s.r.l. CUP F45F18000220002 - CIG 
8367329A51 - COD AUSA: 0000618050. 
 

 

PREMESSO che: 

- con decreto n. 713 dd. 7 agosto 2020 è stata indetta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 
50/2016 e s.m.i., procedura di gara per l’affidamento, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, dei Lavori di “riorganizzazione della piastra radiologica, I 
intervento – area senologica – e II intervento – risonanza magnetica- relativi al percorso di 
riorganizzazione della piastra radiologica” presso l’ospedale San Polo di Monfalcone; 

- con medesimo decreto questa Amministrazione si riservava il potere di revoca/modifica della 
procedura in oggetto in autotutela qualora, mancando o mutando in tutto o in parte i 
presupposti di fatto, occorra procedere a una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse 
pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, anche a seguito di eventuali indicazioni del 
N.V.I.S.S.; 

- in data 12/08/2020 con nota prot. GENASUGI-GEN-0060309-P si chiedeva al Nucleo di 
Valutazione degli Investimenti, ai sensi della L.R. 26/2015, di voler esprimere il proprio parere 
relativo al progetto definitivo per la realizzazione “Lavori di riorganizzazione della piastra 
radiologica presso il P.O. di Monfalcone. 1° lotto – Area Senologica – progetto definitivo-
esecutivo”; 

 
EVIDENZIATO che la procedura di gara è stata svolta sulla piattaforma E-appalti FVG, rfq n. 19842, 

con scadenza del termine di presentazione delle offerte in data 30/11/2020; 
 
DATO ATTO che con decreto n. 438 dd. 24/05/2021 venivano approvati i verbali di gara, il verbale di 

verifica dell’anomalia dell’offerta redatto dal RUP all’esito del relativo subprocedimento, il 
verbale della seduta in data 13/04/2021 e la proposta di aggiudicazione formulata dalla 
Commissione Giudicatrice, e aggiudicati i lavori alla ditta T.S.B. srl in Legnano (PD); 

 
PRECISATO che nel medesimo provvedimento si decretava di sospendere l’aggiudicazione dei Lavori 

di “riorganizzazione della piastra radiologica, I intervento – area senologica- relativi al percorso 
di riorganizzazione della piastra radiologica”  in attesa del completamento dell’iter autorizzativo, 
salva la possibilità di revoca in autotutela della gara per la parte de quo qualora, mancando o 
mutando in tutto o in parte i presupposti di fatto, occorra procedere a una rinnovata e diversa 
valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, anche a seguito di 
eventuali indicazioni del N.V.I.S.S.; 

 
PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo GENASUGI-GEN-0090635-A dd. 07/10/2021 il Nucleo 

di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali della Direzione centrale salute, politiche 
sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia trasmetteva il proprio parere n. 
1857-EDI2235-GI-IN dd 06/10/2021 con cui, vista la DGR n. 1346 dd 3 settembre 2021 di 
“autorizzazione ai sensi dell’art. 36, comma 7, della Legge Regionale 10 novembre 2015 n. 26 
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che garantisce la copertura finanziaria dell’intervento”, è stato reso parere favorevole dal punto 
di vista tecnico ed economico al progetto definitivo/esecutivo per “L’intervento edile e 
impiantistico per la riorganizzazione della piastra radiologica presso il P.O. di Monfalcone, 1° 
lotto – Area senologica” per una spesa di € 300.000,00; 

 
RILEVATO che con il parere tecnico economico favorevole reso dal NVISS sull’Area senologica si 

sono perfezionate le autorizzazioni richieste dalla legge e nulla osta all’inizio dei lavori; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 438 dd. 24/05/2021 con cui sono stati approvati gli atti di gara e 

aggiudicato l’intervento relativo ai lavori di “Riorganizzazione della piastra radiologica, I 
intervento – area senologica – e II intervento – risonanza magnetica- relativi al percorso di 
riorganizzazione della piastra radiologica” presso l’ospedale San Polo di Monfalcone in favore 
della ditta T.S.B. srl; 

RITENUTO per quanto sopra di aggiudicare i Lavori di “riorganizzazione della piastra radiologica, I 
intervento – area senologia - relativi al percorso di riorganizzazione della piastra radiologica” 
presso l’ospedale San Polo di Monfalcone alla ditta T.S.B. s.r.l. con sede in Legnaro (PD) per un 
importo di €. 177.547,88 oltre ad €. 12.947,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
per un importo di €. 190.494,96, IVA esclusa; 

DATO ATTO che il Quadro Economico dei Lavori di “riorganizzazione della piastra radiologica, I 
intervento – senologia- relativi al percorso di riorganizzazione della piastra radiologica” presso 
l’ospedale San Polo di Monfalcone è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

A) SOMME PER LAVORI 

1) Importo lavori € 177.547,88 

2) Oneri della sicurezza € 12.947,08 

 TOTALE LAVORI €   190.494,96 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

1) I.V.A. 10% di A € 19.049,50 

2) spese tecniche (inclusi oneri prev. + IVA) € 50.868,00 

3) incentivo per funzioni tecniche € 4.400,00 

4) imprevisti e arrotondamenti €  2.732,00 

5) economie di gara €  32.455,54   

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 109.505,04 

TOTALE (A+B) € 300.000,00 
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RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E 
TECNOLOGIE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i 
cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei 
Servizi Sociosanitari; 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

per quanto esposto in narrativa: 
 

 
1) di aggiudicare i Lavori di “riorganizzazione della piastra radiologica, I intervento – area 

senologica- relativi al percorso di riorganizzazione della piastra radiologica” presso l’ospedale 
San Polo di Monfalcone alla ditta T.S.B. s.r.l. con sede legale in Legnaro (PD) e P. IVA 
03702330287 che ha formulato un ribasso del 14,25% sull’importo a base di gara e così, per 
un importo complessivo di €.  177.547,88 oltre ad €. 12.947,08 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo di €. 190.494,96 IVA esclusa, e così complessivamente per 
€. 209.544,46; 
 

2) di dare atto che il Quadro Economico dei Lavori di “riorganizzazione della piastra radiologica, I 
intervento – area senologica - relativi al percorso di riorganizzazione della piastra radiologica” 
presso l’ospedale San Polo di Monfalcone, come risultante dal ribasso effettuato in sede di 
gara, è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

A) SOMME PER LAVORI 

1) Importo lavori € 177.547,88 

2) Oneri della sicurezza € 12.947,08 

 TOTALE LAVORI €        190.494,96 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

1) I.V.A. 10% di A € 19.049,50 

2) spese tecniche (inclusi oneri prev. + IVA) € 50.868,00 

3) incentivo per funzioni tecniche € 4.400,00 

4) imprevisti e arrotondamenti €  2.732,00 

5) economie di gara €  32.455,54   

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 109.505,04 

TOTALE (A+B) € 300.000,00 
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3) di dare atto che l’onere suddetto, come risultante dal QE dei Lavori di “riorganizzazione della 
piastra radiologica, I intervento – area senologica - relativi al percorso di riorganizzazione della 
piastra radiologica” presso l’ospedale San Polo di Monfalcone, per l’importo complessivo di €. 
209.544,46 sarà imputato al conto 20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”; a 
collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a 
riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “Fabbricati strumentali (indisponibili)” del bilancio di 
competenza; 
 

4) di dare atto che l’importo dei lavori sarà finanziato utilizzando i finanziamenti già concessi con 
DGR 561/2018 per l’intervento di investimento edile-impiantistico denominato “Interventi di 
investimento edili-impiantistici e/o acquisizioni di beni e tecnologici per CAP/Medicina di 
gruppo e servizi territoriali” (CUP F45F18000220002) così come stabilito dalla DGR n. 
1346/2021 che ne ha autorizzato la riprogrammazione a copertura, per l’importo di €. 
300.00,00 per l’intervento di “Riorganizzazione della Piastra Radiologica presso il P.O. di 
Monfalcone –area Senologica”, oggetto del presente atto. 

 
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di 

pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   
 

 
 
 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del   
Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

dott. Fabio Samani 
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