

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1236

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2. 1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie. Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto allo Studio Tecnico Associato TEA del progetto per la realizzazione nuovo quadro elettrico “Telecomandato” presso il PO San Giovanni di Dio, Gorizia. CUP G84E22000290006 CIG A011AF1E69

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 27/09/2023

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2. 1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie. Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto allo Studio Tecnico Associato TEA del progetto per la realizzazione nuovo quadro elettrico “Telecomandato” presso il PO San Giovanni di Dio, Gorizia. CUP G84E22000290006 CIG A011AF1E69

VISTO:

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI inoltre:

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento

(UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative “*native PNRR*”, o adeguate nella fase post gara;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE:

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”, tra cui l’importo di € 5.082.884,00 compresa IVA per le “Grandi Apparecchiature Sanitaria” destinate ad ASUGI;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui, dato atto che le Aziende del SSR hanno indicato fabbisogni aggiuntivi per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti nell’ambito del PNRR;
- la DGR 693 dd. 29/03/2023 con cui, dato atto che le Aziende del SSR hanno indicato fabbisogni aggiuntivi per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti nell’ambito del

PNRR, la Regione FVG ha assegnato risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. genasugi-gen-2022-82130-a dd. 17/08/2022;

DATO ATTO che con Decreto n. 296 dd. 25/03/2022, l'Ing. Teresa dell'Aquila è stata nominata RUP dei seguenti interventi rilevanti ai fini del presente atto:

- Missione 6, Componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina 'Centrali Operative Territoriali – Device
- Missione 6, Componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature sanitarie";

DATO ATTO delle dichiarazioni richieste ai RUP dei progetti PNRR in merito a DNSH, "*doppio finanziamento*" e "*conflitto d'interessi*";

VISTA la Determinazione a contrarre n. 56 del 13/01/2023;

PRESO ATTO che con Determinazione n.286 del 23/03/2023 è stato affidata la fornitura di n.1 Telecomandato Digitale per Esami di Reparto per la S.C. Radiologia presso il P.O. di Gorizia e che per la sua installazione è necessario procedere a dei lavori edili ed impiantistici e per tale motivo risulta procedere all'affidamento del progetto per la realizzazione del quadro elettrico;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per tali lavori l'architetto Baracetti già nominato RUP per i lavori relativi al PNRR interessanti Area Isontina;

RAPPRESENTATA la necessità di eseguire le attività sopra indicate propedeutiche all'installazione con immediatezza atteso l'approssimarsi del termine entro cui il progetto deve essere approvato da parte della Stazione Appaltante come sopra illustrato;

RILEVATO che tale termine può essere tragguardato solo procedendo ad affidamento diretto ad un Operatore Economico, stante anche la corrispondenza ai dettami normativi;

VISTO che l'art. 50 comma 2 del nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 36/2023 prevede al comma 1, lettera b la possibilità dell'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €. 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PRECISATO che la SA ritiene indispensabile nella individuazione dell'O.E. a cui affidare l'appalto, tenere conto oltre che del criterio della convenienza economica, altresì della immediata disponibilità ad eseguire le attività, viste le tempistiche indicate nel POR e sopra meglio dettagliate;

RITENUTO a tal fine, necessario, avviare una trattativa diretta con Studio Tecnico Associato TEA, in possesso delle professionalità specifiche richieste per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto;

ESAMINATA l'offerta a prot. GENASUGI-GEN-2023-77322 -A formulata dallo Studio Tecnico Associato per l'importo complessivo di €. 1.537,20 compreso l'IVA di Legge, in cui si precisa che l'attività può avere inizio nell'immediato, anche nelle more del perfezionamento dell'ordine di acquisto;

VALUTATA l'offerta economica formulata conveniente per la SA attesa la proposta economica pari a €.1.537,20 e la disponibilità a eseguire con immediatezza l'appalto anche per lo sconto del 20% applicato sull'onorario;

CONSIDERATO che le verifiche effettuate sull'operatore economico sono state condotte con esito positivo mediante acquisizione delle autocertificazioni dallo stesso rese, e mediante consultazione degli elenchi informatici ove presenti, e sono in corso le richieste di verifica ai competenti enti;

RITENUTO necessario e urgente procedere, nelle more del completamento delle verifiche inerenti i requisiti di carattere generale, all'affidamento dei servizi tecnici propeudetici all'installazione del telecomandato;

PRECISATO che in caso di esito negativo delle verifiche qui indicate, il contratto verrà immediatamente risolto ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge;

CHIARITO che l'appalto oggetto del presente atto è finanziato con lo stanziamento regionale di cui alla Missione 6 del PNRR come da DGR 639/2023 (CUP G84E22000290006);

VISTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG che identifica il contratto nel numero A011AF1E69;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Asugi n. 1 dd .01/01/2020;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1 prendere atto della procedura amministrativa per l'affidamento del progetto per la realizzazione del nuovo quadro elettrico del nuovo Telecomandato presso il PO San Giovanni di Dio, Gorizia;
- 2 procedere all'affidamento urgente allo Studio Tecnico Associato TEA con sede FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD);
- 3 dare atto che l'importo complessivo del presente affidamento è pari ad €. 1.537,20, compreso l'IVA di Legge;
- 4 dare atto che l'importo di €. 1.537,20 compreso l'IVA di Legge, graverà sul conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del bilancio 2023 e che, a collaudo avvenuto, nel momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "fabbricati strumentali indisponibili";
- 5 dare atto che l'importo di €. 1.537,20 sarà finanziato con i fondi previsti nella DGR FVG 639/2023 quale finanziamento regionale (CUP G84E22000290006).

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 27/09/2023 09:11:46

IMPRONTA: 940110E51AA4C6CECCF9DBC8A14435347CD1739F6326094C17A61828F89AC6A
47CD1739F6326094C17A61828F89AC6ADE270DD91A39801EB49C5700D3DF3827
DE270DD91A39801EB49C5700D3DF3827FCE3EB05F67A50673901E1B0B4A8B38A
FCE3EB05F67A50673901E1B0B4A8B38AEA35B8374963527CCCD10D21E3368777