

**CALCOLO DEI COMPENSI**

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie											
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica		
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €3383000		845.750,00	1.014.900,00	845.750,00	507.450,00	169.150,00							
P	Parametro base			7,2570%	6,9576%	7,2570%	8,2221%	11,1038%	0	0	0	0	0		
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici complessi	S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio						
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			1,20	0,95	0,85	1,15	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE															
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,005		
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,003	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												0,001	
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00										0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00										0,0005	
			Sull'eccedenza											0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005		
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003		
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00										0,026	
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00										0,016	
			Sull'eccedenza											0,010	
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00										0,018	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00										0,012	
Sull'eccedenza													0,008		
Stale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>0,00</b>											
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE															
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) TEME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QaII.02	Particolari complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090		
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,020	0,0003	
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,015	0,00025	
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango)										0,025	0,0300	
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento										0,005	0,0015	
	Totale incidenze				Σ Qi		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>0,00</b>										
	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE														
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	x	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020		
		QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		QbI.06	Relazione geotecnica		0,030	x 0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		QbI.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		QbI.08	Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	x 0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		QbI.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015	
		QbI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,039	x 0,039	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053		0,053
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,058	0,048		0,048
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,013	x 0,013	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044		0,044
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042		0,042
Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00				0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027		0,027		
		Sull'eccedenza		0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025		0,025			

PT	b.I) PROGETT	PROGETTAZIONE														
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11				
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010			0,030		
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030							
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	x	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005							
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035			
Sull'eccedenza fino a			€ 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020				
Sull'eccedenza				0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008				
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020			
Sull'eccedenza fino a			€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010				
Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005				
	Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
Stale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			<b>Σ Qi</b>	0,115	0,160	0,115	0,115	0,115	0,100	0,090	0,120	0,100	0,0000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			<b>V*P*G*ΣQ</b>	8.469,89	11.990,16	5.999,51	5.517,85	1.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>33.597,37</b>												
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>																
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbl.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	x	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180			
		Qbl.02	Rilievi dei manufatti	x	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040							
		Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbl.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Qbl.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050		
		Qbl.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010				0,030	
		Qbl.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbl.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbl.09	Relazione geotecnica		0,060	x 0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			0,060	
		Qbl.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030	
		Qbl.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030	
		Qbl.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	x 0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030	
			Qbl.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133			0,133
		Sull'eccedenza fino a			€ 500.000,00	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107			0,107	
		Sull'eccedenza fino a			€ 1.000.000,00	0,021	x 0,021	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096			0,096	
		Sull'eccedenza fino a			€ 2.500.000,00	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079			0,079	
		Sull'eccedenza fino a			€ 10.000.000,00	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054			0,054	
			Sull'eccedenza		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035			0,035		
			Qbl.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090									
			Qbl.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120									
			Qbl.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			x 0,180									
			Qbl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
			Qbl.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060					
			Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
			Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	x	0,030	0,030	x 0,030	x 0,030	0,030						
			Qbl.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020					
	Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Qbl.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100			
Sull'eccedenza fino a			€ 20.000.000,00	0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060				
Sull'eccedenza				0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025				
	Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020			
Sull'eccedenza fino a			€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010				
Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005				
	Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Qbl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
Stale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			<b>Σ Qi</b>	0,460	0,600	0,370	0,370	0,340	0,290	0,240	0,310	0,240	0,0000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			<b>V*P*G*ΣQ</b>	33.879,57	42.343,26	19.302,76	17.753,09	4.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>118.068,14</b>												



b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA															
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040			
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080			
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030			
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030			
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100			
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Totale incidenze		<b>Σ Q i</b>		0,250	0,285	0,350	0,350	0,350	0,220	0,290	0,220	0,220	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		18.412,81	19.118,35	18.259,37	16.793,47	4.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>77.514,32</b>											
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI															
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	x	0,320	0,380	0,320	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110		
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	x	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00		0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095	
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081	
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071	
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052	
				Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042
			Sull'eccedenza		0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030		
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120		
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420				
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
		Sull'eccedenza		0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035			
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	x	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Q i</b>		0,620	0,670	0,620	0,620	0,620	0,720	0,730	0,650	0,410	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		45.663,77	44.944,90	32.345,17	29.748,42	8.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>161.435,98</b>											
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI															
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080			
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220									
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180				
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Q i</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>0,00</b>											

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale									0,022	
totale incidenze			$\Sigma Q_i$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			$V*P*G*\Sigma Q$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>0,00</b>									
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00									
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			33.597,37									
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			118.068,14									
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			77.514,32									
A	<b>COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>			<b>229.179,83</b>									
B	<b>COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>			<b>161.435,98</b>									
C	<b>COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>			<b>0,00</b>									
D	<b>COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI</b>			<b>0,00</b>									
E	<b>TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)</b>			<b>390.615,81</b>									
F	<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)</b>		<b>25,000%</b>	<b>97.653,95</b>									
G	<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F)</b>			<b>488.269,75</b>									