

**CALCOLO DEI COMPENSI**

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie										
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: <b>€3234320</b>		808.400,00	970.800,00	808.400,00	485.040,00	161.680,00						
P	Parametro base			7,3346%	7,0285%	7,3346%	8,3173%	11,2516%	0	0	0	0	0	
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	1,20	0,95	0,85	1,15	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE</b>														
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00										0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00										0,0005
			Sull'eccedenza											0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00										0,026
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00										0,016
			Sull'eccedenza											0,010
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00										0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00										0,012
Sull'eccedenza													0,008	
Stale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)												0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA												0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>												<b>0,00</b>		
<b>ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE</b>														
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040	
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	a.II) TEME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090	
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,020	
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,015	
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango)										0,025	
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento										0,005	
	Totale incidenze					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>												<b>0,00</b>	
	<b>b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE</b>													
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	x	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
		Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		Relazione geotecnica		0,030	x 0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		Relazione sismica e sulle strutture		0,015	x 0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,039	x 0,039	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053	0,053	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,013	x 0,013	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	
Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00			0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027			
Sull'eccedenza					0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025	0,025			

PT	b.I) PROGETT	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
				0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010						
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	x	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	
	Sull'eccedenza fino a			€ 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,015	0,020	
	Sull'eccedenza				0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	0,005	0,008	
		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,018	0,020
	Sull'eccedenza fino a			€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,008	0,010	
	Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	
		Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Stale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Qi</b>	0,115	0,160	0,115	0,115	0,115	0,100	0,090	0,120	0,100	0,00000		
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>	8.182,43	11.598,04	5.795,89	5.335,24	1.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>												<b>32.480,62</b>		
		<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>														
	PROGETTAZIONE	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	x	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180			
		Qbil.02	Rilievi dei manufatti	x	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040							
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050		
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010			0,030		
		Qbil.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		Qbil.09	Relazione geotecnica		0,060	x 0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		0,060		
		Qbil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		
		Qbil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	x 0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		
			Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,064	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133		0,133		
		Sull'eccedenza fino a			€ 500.000,00	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107		0,107		
		Sull'eccedenza fino a			€ 1.000.000,00	0,021	x 0,021	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096		0,096		
		Sull'eccedenza fino a			€ 2.500.000,00	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079		0,079		
		Sull'eccedenza			€ 10.000.000,00	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054		0,054		
			Sull'eccedenza		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035		0,035			
			Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090									
			Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120									
			Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			x 0,180									
			Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
			Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
			Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	x	0,030	0,030	x 0,030	x 0,030	0,030						
			Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100	0,100		
	Sull'eccedenza fino a			€ 20.000.000,00	0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	0,060		
	Sull'eccedenza				0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	0,025		
		Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,020	
	Sull'eccedenza fino a			€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,010		
	Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005		
		Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		Stale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Qi</b>	0,460	0,600	0,370	0,370	0,340	0,290	0,240	0,310	0,240	0,00000		
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>	32.729,70	40.938,52	18.647,63	17.165,56	4.638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>												<b>114.120,27</b>		

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA															
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040			
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080			
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030			
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030			
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100			
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Totale incidenze		<b>Σ Q i</b>		0,250	0,285	0,350	0,350	0,350	0,220	0,290	0,220	0,220	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		17.787,88	18.474,11	17.639,65	16.237,70	4.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>74.914,63</b>											
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI															
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	X	0,320	0,380	0,320	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110		
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	X	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00		0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095	
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081	
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071	
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052	
				Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042
			Sull'eccedenza		0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030		
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120		
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420				
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
		Sull'eccedenza		0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035			
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Q i</b>		0,620	0,670	0,620	0,620	0,620	0,720	0,730	0,650	0,410	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		44.113,95	43.430,37	31.247,38	28.763,92	8.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>156.014,70</b>											
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI															
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080			
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220									
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180				
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		<b>Σ Q i</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>0,00</b>											

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale									0,022	
totale incidenze			$\Sigma Q_i$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			$V * P * G * \Sigma Q$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>0,00</b>									
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00									
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			32.480,62									
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			114.120,27									
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			74.914,63									
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			<b>221.515,52</b>									
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			<b>156.014,70</b>									
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			<b>0,00</b>									
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			<b>0,00</b>									
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			<b>377.530,22</b>									
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		25,000%	<b>94.382,55</b>									
G	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F)			<b>471.912,78</b>									