





### S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO / 399

# SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

# <u>DETERMINAZIONE</u> <u>DEL DIRETTORE DELLA</u> S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

OGGETTO: Determina per l'affidamento della fornitura di un mammografo digitale con tomosintesi per la S.C. Radiologia dell'Ospedale Maggiore - Trieste in adesione ad Accordo Quadro CONSIP ID 2078. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie. CIG: 9069269589 CUP: G79I22000080006. Integrazione e rettifica della determina n. 59/2022. SCIC

# Il Direttore della S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 28/03/2023







<u>OGGETTO</u>: Determina per l'affidamento della fornitura di un mammografo digitale con tomosintesi per la S.C. Radiologia dell'Ospedale Maggiore - Trieste in adesione ad Accordo Quadro CONSIP ID 2078. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie. CIG: 9069269589 CUP: G79I22000080006. Integrazione e rettifica della determina n. 59/2022. SCIC

### VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari", adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

**RICHIAMATI:** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,
  n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure







di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

#### **RICHIAMATI** inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento







- (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative "native PNRR", o adeguate nella fase post gara;

**CONSIDERATO** che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

#### VISTE

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante "PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva";
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante "PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione", tra cui l'importo di € 5.082.884,00 compresa IVA per le "Grandi Apparecchiature Sanitaria" destinate ad ASUGI;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui, dato atto che le Aziende del SSR hanno indicato fabbisogni aggiuntivi per la realizzazione di alcuni degli interventi previsti nell'ambito del PNRR;







PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

**DATO ATTO** che con Decreto n. 296 dd. 25/03/2022 l'Ing. Teresa dell'Aquila è stata nominata RUP dei seguenti interventi rilevanti ai fini del presente atto:

- Missione 6, Componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina 'Centrali Operative Territoriali – Device
- Missione 6, Componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
   - Grandi Apparecchiature Sanitarie

**DATO ATTO** delle dichiarazioni richieste ai RUP dei progetti PNRR in merito a DNSH, "doppio finanziamento" e "conflitto d'interessi";

VISTA la determina ASUGI n. 59 del 18/01/2022;

**RITENUTO** di rettificare e integrare la determina n. 59/2022 in relazione all'imputazione della spesa ed in quanto non riportante le icone e le informazioni necessarie per procedure PNRR;

DATO atto della lettera prot. GEN-2023-0003004-P, inviata all'operatore economico IMS GIOTTO S.p.A in merito all'opzione software di quantificazione della densità della mammella "VOLPARA SOLUTIONS EUROPE- 1000VPSW" e alla risposta di IMS GIOTTO S.p.A, ricevuta con prot. GENASUGI-GEN-2023-0009652-A-A, con la possibilità di utilizzare il modulo software "Tiziano" (codice 31014-00), in sostituzione del software VOLPARA, garantendo la stessa destinazione d'uso, le stesse performance e lo stesso costo "sebbene il software Tiziano abbia un valore a listino superiore";

**RILEVATO** che in data 06/12/2021 è stato attivato il lotto 1 "Mammografi digitali con tomosintesi 2" dell'accordo quadro CONSIP ID 2078 (CIG: 79284560DF)", iniziativa riportata tra le disponibili per l'utilizzo dei fondi PNRR, così come indicato su piattaforma CONSIP;







- **DATO ATTO** dell'investimento "MAMMOGRAFI", finanziato con € 120.184,00 compresa IVA, con CUP G79I22000080006 per il Presidio Ospedaliero Maggiore Trieste;
- **CONSIDERATA** la possibilità, "ad invarianza finanziaria della complessiva linea di investimento, di destinare ulteriori eventuali quote eccedenti ad acquisti di altre apparecchiature, ivi inclusi gli accessori", così come riportato nelle FAQ dello sportello Capacity Italy;
- **RITENUTO**, pertanto, di procedere con l'ODA n. 6578683 dd 18/01/2022 per la fornitura di n. 1 mammografo digitali con tomosintesi, IMS GIOTTO S.P.A. modello GIOTTO CLASS, comprensiva di opzioni, per un totale complessivo di euro 119.621,00 IVA inclusa;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del direttore della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Teresa dell'Aquila, i cui uffici hanno curato l'istruzione del presente provvedimento;
- **RITENUTO** di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di cui al presente atto il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Provveditorato Economato e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il per. ind. Massimo Scommegna, Responsabile Tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica Qualità ed Affidabilità delle Apparecchiature Biomediche del Settore di Radiologia;
- **CONSIDERATO** di prevedere l'accantonamento della quota destinata alla copertura degli oneri spettanti per le funzioni di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., se ed in quanto dovuti, quantificata complessivamente in € 392,20 (0,4% della base d'asta senza IVA), come da "regolamento aziendale funzioni tecniche" approvato con decreto n. 983/2019;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

# II Direttore della S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

### determina

per quanto espresso in narrativa, di:

1) rettificare e integrare la determina n. 59/2022 in relazione all'imputazione della spesa ed in quanto non riportante le icone e le informazioni necessarie per procedure PNRR;







- 2) di approvare l'acquisto, tramite adesione ad Accordo Quadro stipulato da CONSIP ID 2078 Lotto 1 (CIG: 79284560DF), per i motivi suesposti, di n. 1 mammografi digitali con tomosintesi, modello GIOTTO CLASS, comprensivo di opzioni, tramite ODA n. 6578683 dd. 18/01/2022, alla ditta IMS GIOTTO S.P.A. Via Sagittario n. 5 Fraz. Pontecchio 40037 Sasso Marconi (BO), C.F. 09695290966, per un importo totale complessivo pari a € 119.621,00 (imponibile € 98.050,00 più IVA al 22% pari a € 21.571,00);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 119.621,00 derivante dall'adesione all'Accordo Quadro CONSIP ID "Mammografi digitali con tomosintesi 2" ID 2078 – Lotto 1 (CIG: 79284560DF), farà carico al conto 20.400 del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l'esercizio 2022 e sarà rendicontata nel PNRR, Missione 6 -Componente 2.1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero -Grandi Apparecchiature Sanitarie CUP: G79I22000080006, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale FVG n. 750 del 2022;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ed alla Struttura di competenza al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

II Responsabile dell'Istruttoria dott.ssa Timea Szili

Il Direttore della S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO dott. Giovanni Maria Coloni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

## Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N DATA FIRMA: 28/03/2023 18:42:51

IMPRONTA: 77E74AEA11360DF357B9BB4CC14B40E833CE555D7F58BF8816977252F0E93E33

33CE555D7F58BF8816977252F0E93E3323A889B303D824A5A5F3133B736622CE 23A889B303D824A5A5F3133B736622CE313BC76DDF14AEEEF3BB18D18EAD2350 313BC76DDF14AEEEF3BB18D18EAD2350B9CE21C626D2129A75F8FA3C58393959