

S.C. INGEGNERIA CLINICA / 51

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. INGEGNERIA CLINICA**

OGGETTO: Fornitura di n. 1 monitor Masimo Root e accessori, per la SC Anestesia e Rianimazione Gorizia di ASUGI – PNRR M6C2I1.1.1.2 - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020). Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'emergenza Covid-19 – Art. 2 Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio). CUP G89J20002870001 - CIG B2A894C374 - SCIC

**Il Direttore della
S.C. INGEGNERIA CLINICA**

ing. Teresa Dell'Aquila attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Teresa dell'Aquila

Trieste, 16/01/2025

OGGETTO: Fornitura di n. 1 monitor Masimo Root e accessori, per la SC Anestesia e Rianimazione Gorizia di ASUGI – PNRR M6C2I1.1.1.2 - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020). Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'emergenza Covid-19 – Art. 2 Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio). CUP G89J20002870001 - CIG B2A894C374 - SCIC

Premesso che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

visto il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

considerato che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

visto altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

visto il dec. ASUGI n. 190 dd. 06/03/2024 con cui vengono integrate le attribuzioni oggetto di delega di funzione e/o di firma dei Direttori della SC Informatica e Telecomunicazioni e della SC Ingegneria Clinica rispetto a quelle approvate con dec. n. 318/23 e il decreto n. 324 dd. 24/04/2024 con il quale si integrano e modificano le attribuzioni rispetto a quelle approvate con dec. ASUGI n. 318/23 e successivamente integrate con dec. 190/2024;

atteso che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

Premesso che con Decreto Legge 34/2020 c.d. D.L. Rilancio – art. 2 convertito in legge dall'art. 1 della L. 77/2020 è stata prevista l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale attraverso l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con

relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature in ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità dell'area medica;

atteso che i piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del Decreto Rilancio, sono stati predisposti dalle Regioni e Province Autonome, in conformità alle "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19" emanate dal Ministero della Salute con circolare n. 0011254-29/05/2020-DGPROGS-MD-P dd. 29/05/2020;

considerato che il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale n. 13594/2020 registrato alla Corte dei Conti;

visto il Decreto di abilitazione ed istituzione dell'elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" dd. 02/11/2020;

che con nota dd. 26/11/2020, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, in qualità di soggetto attuatore del piano in oggetto approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 dd. 07/08/2020, presa visione degli accordi quadro per le attrezzature necessarie all'implementazione dei piani di riorganizzazione e avuto riguardo alle priorità di intervento per rispondere alla pandemia, aveva comunicato all'allora Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dott. Domenico Arcuri, l'avvio delle procedure per l'acquisto dei beni destinati all'emergenza medesima;

viste le Delibere di Giunta Regionale n. 1315/2021, n. 1216/2022 e n. 1803/2022 rispettivamente quali prima, seconda e terza rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera;

considerato che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale Soggetto attuatore degli interventi previsti nel "Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione e la realizzazione di degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6", allegato alla delibera Regionale n. 750 del 24 maggio 2022, ha previsto nella "Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)" un finanziamento complessivo per ASUGI per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali pari a euro 4.337.593,03 IVA compresa, per l'incremento posti letto di terapia intensiva, semi intensiva ed pronto soccorso;

dato atto della comunicazione inviata il 20/12/2022 dall'*"unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre forme di contrasto alla pandemia"*, conservata in atti con

prot. GEN 0120613/2022, che indica la scadenza degli elenchi Invitalia al 31/12/2022 ai fini dell'emissione di ODA;

considerati i finanziamenti residuali sui progetti riferiti alla missione su citata, e la necessità di impegnarli per le Terapie Intensive, Terapie semi intensive e Pronto Soccorso;

dato atto della richiesta da parte del Responsabile della SC Anestesia e Rianimazione PO di Gorizia, salvata su apposito gestionale RW10, di dotarsi del monitor ROOT della Masimo per *“ottimizzare la collaborazione con i neurologi, per la valutazione della qualità dell'anestesia in corso di OPA, e per l'uso del modulo SedLine per il monitoraggio continuo delle funzioni vitali e dell'attività cerebrale”*, come da nota salvata agli atti;

ritenuto, pertanto, di procedere con la pubblicazione di una TD su MEPA 4510573/24 invitando a presentare offerta la ditta MASIMO EUROPE LIMITED – P.I. 05424020963 quale fabbricante e distributore esclusivo di prodotti MASIMO e quale soggetto *“in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”*;

dato atto che nelle condizioni di fornitura sono state previste opzioni pari ad euro 6.000,00 per ulteriori apparecchiature, monitor, accessori o altro;

dato atto che entro la scadenza prevista la società anzidetta formalizzava l'offerta che ammonta ad euro 6.000,00 oltre IVA, offrendo n. 1 monitor Masimo Root e accessori nella configurazione richiesta;

dato atto che è stata verificata positivamente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica caricata sulla piattaforma dalla ditta sopra specificata rispetto a quanto indicato nei documenti di gara;

ritenuto pertanto di affidare alla ditta MASIMO EUROPE LIMITED – P.I. 05424020963 la fornitura in oggetto per l'importo di euro 6.000,00 esclusa IVA;

rilevato, infine, che le fonti di finanziamento sono normate dal “Nuovo disciplinare di attuazione economico-finanziaria” concernente l'attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del decreto legge 19/05/2020 n. 34 trasmesso in data 01/02/2020 dal Commissario Emergenza Covid-19 alle singole Regioni al fine della rendicontazione delle spese al Ministero della Salute;

dato atto che i documenti che comprovano l'assenza di cause di esclusione definite dall'art. 94 del d.lgs. 36/2023 hanno dato riscontro positivo e sono stati salvati con numero di protocollo interno SCIC-ASUIT-2025-0000012-A;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Progetto la dott.ssa Fosca Togni, Direttore della SC Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e territorio Isontino e quale Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, ed esecuzione l'Ing. Francesco Barbagli;

**IL DIRETTORE DELLA
S.C. INGEGNERIA CLINICA
determina**

per quanto esposto e per le motivazioni in narrativa:

- a) di procedere con un affidamento diretto TD sulla piattaforma MePA n. 4510573/24, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 1 monitor Masimo Root e accessori nelle configurazioni richieste per la SC Anestesia e Rianimazione Gorizia di ASUGI;
- b) di aggiudicare, per i motivi esposti in narrativa, la TD n. 4510573/24 alla ditta MASIMO EUROPE LIMITED – P.I. 05424020963 per la fornitura sopra dettagliata per un importo totale complessivo pari ad euro 6.300,00 (imponibile euro 6.000,00 più IVA al 5% pari ad euro 300,00);
- c) di dare atto che la spesa complessiva è pari ad euro 6.300,00 compresa IVA (imponibile euro 6.000,00 più IVA al 5% pari ad euro 300,00) e farà carico al conto 20.400 del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, e trova copertura negli atti di programmazione aziendali approvati con CUP G89J20002870001 (PNRR DL 34/2020);
- d) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023;
- e) di provvedere agli adempimenti di cui alla rendicontazione, con il concorso delle competenti strutture aziendali.

Per l'avvio della fornitura non è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del d.lgs. 81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009 in quanto trattasi di mera fornitura.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 21/92, dalla data della pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Timea Szili

**Il Direttore della
S.C. INGEGNERIA CLINICA
ing. Teresa dell'Aquila**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TERESA DELL' AQUILA

CODICE FISCALE: DLLTRS62M60L424K

DATA FIRMA: 16/01/2025 13:10:48

IMPRONTA: 37D2912C304B2AA15FB9886D14E765CAAC098084FFBDC37FEC0720CBD85888A9
AC098084FFBDC37FEC0720CBD85888A9E80256BA8D4D76354108A0F127130B6C
E80256BA8D4D76354108A0F127130B6CC349E7361E51DCC3C5083E5C6FEF3027
C349E7361E51DCC3C5083E5C6FEF3027B6A86280AE0D7C4DA966A5405D6343D7